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Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -

QUADRO ECONOMICO - 2° TRATTO

Lavori

A1l

Lavori a misura

Opere stradali € 1671060,76

sommano Lavori € 1671060,76

A2

Sicurezza

Costi della sicurezza € 71 896,45

N =

Costi della sicurezza- COVID19 € 6 638,00

sommano Costi della sicurezza € 78 534,45

A3

Sommano Lavori a misura e Sicurezza

1749 595,21

Somme a disposizione dell'amministrazione

B1

Indagini e rilievi

- Prove di laboratorio e accertamenti € 18 300,00

sommano B1 € 18 300,00

B4

Imprevisti € 62 201,94

BS5

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
(2% su A3) € 34 991,90

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

115 493,84

IVA

cs8

IVA 22% sui Lavori € 384 910,95

Totale IVA

an

384 910,95

Totale Importo

ah

2 250 000,00
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