
PROGETTO ESECUTIVO

REV. DESCRIZIONE REDATTO VISTO APPROVAZIONE DATA

SCALA

DATA

RIQUALIFICAZIONE S.P. 3/e ARDEATINA DAL Km. 9+516 AL Km. 23+200

LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DEL'ART. 63 COMMA 5 DEL

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II

" TRATTO 2 "

18/02/2021

18/02/2021A Emissione

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

UFFICIO DIREZIONE "VIABILITA' SUD"

ELABORATI GENERALI
Quadro economico

01 EG A02 01aR

V.Guidobaldi  Resta V. Guidobaldi



A Lavori 

A1  Lavori a misura

.1 Opere stradali 1 671 060,76€   
sommano Lavori 1 671 060,76€      

A2 Sicurezza 

.1 Costi della sicurezza 71 896,45€        

.2 Costi della sicurezza- COVID19 6 638,00€          
sommano Costi della sicurezza 78 534,45€           

A3 Sommano Lavori a misura e Sicurezza 1 749 595,21€    
B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 Indagini e rilievi

.1 - Prove di laboratorio e accertamenti 18 300,00€        
sommano B1 18 300,00€           

B4 Imprevisti 62 201,94€           
B5 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

(2% su A3) 34 991,90€           
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione 115 493,84€       

C IVA
C8 IVA 22% sui Lavori 384 910,95€         

Totale IVA 384 910,95€       
D Totale Importo 2 250 000,00€    

Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200

Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -
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