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SIC001 All. 1 Dicembre 2020

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Importo dei lavori 1 297 600,26

Valutazione delle spese prevedibili per I'attuazione del

PSC

Totale oneri § C 32 446,86
Segnaletiche 29 878,43
Totale oneri § D 9571,16
Totale (oneri ex art. 131 D.Lgs. 163/06) 71 896,45

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA SUDDIVISA PER MACROVOCI

Spogliatoi, wc, estintori 14 391,73
Recinzioni,accessi 17 729,77
Cantierizzazioni riduzioni /chiusure 29 878,43
Riunione di coordinamento,DPI 6 023,54
Seduta informazione 325,36
Segnalazione interferenze, cartelli vari 0,00
Moviere 3 259,63
Piattaforma autocarrata 0,00
Trabattello 0,00
Rischio di caduta dall'alto di persone o materiali 287,99
TOTALE ONERI§ C, 8§D 71 896,45
Totale (oneri ex art. 131 D.Lgs. 163/06) | €71 896,45
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SIcoo1 All. 1 Dicembre 2020]

Riepilogo oneri sicurezza relativi a: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive sia in riferimento all’area di
cantiere, sia in riferimento all'organizzazione del cantiere

C.3.1.1. Modalita di accesso del personale

Cod Descrizione u.m. p.u.|lq. tempi tot.
SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo

orario di ogni lavoratore. cad 23,24 7,00 2,00 325,36

Totale § C.3.1.1. 325,36

C.4.1.1. Individuazione dei campi e dei cantieri
Cod [Descrizione | u.m.| p.ulq. [tempi | tot.
Servizi igienici (wc chimico con lavandino)
SIC.01.02.025.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti

significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non € presente la rete
pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: |'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.Nolo per il primo mese o frazione.

cad 289,00 1,00 1,00 289,00
SIC.01.02.025.a Idem c.s. ...lavoratori.Per ogni mese in piu' o frazione cad. 70,30 1,00 11,00 773,30
Locale riposo e ricovero
TSIC004_AM_10 Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori giorno 50,23 265,00 1,00 13310,95
S.1.04.6.1.d Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato
su supporto a terra. nolo per mese o frazione.
Da 6 Kg. classe 34 A 233 Bc.
cad 1,68 1,00 11,00 18,48

Totale § C.4.1.1. 14391,73
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C.5.1.2 Modalita per I'esecuzione delle recinzione, degli accessi

Recinzioni e accessi

Cod

Descrizione

u.m.

tempi

SIC .01.03.010.a
per lavorazioni
pacchetto 3

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dal
seguenti elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- Rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- il nolo dei materiali necessari,

- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio,

- lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio,

- la manutenzione periodica,

- lo smontaggio a fine cantiere,

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare I'opera finita
a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

5,20

400,00

1,00

2080,00

SIC.01.03.010.b

idem c.s. ...del cantiere.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

0,58

400,00

3,00

696,00

SIC.01.03.015.1.a
per lavorazioni
pacchetto 3

Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dal seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm; - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

5,50

12,00

1,00

66,00

SIC.01.03.015.1.b

idem c.s. ...del cantiere.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

0,62

12,00

3,00

22,32

SIC .01.03.010.a
recinzione zona
apprestamenti

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dal
seguenti elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- Rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- il nolo dei materiali necessari,

- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio,

- lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio,

- la manutenzione periodica,

- lo smontaggio a fine cantiere,

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita
a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

5,20

40,00

1,00

208,00

SIC.01.03.010.b

idem c.s. ...del cantiere.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

0,58

40,00

11,00

255,20
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SIC.01.03.015.1.a
recinzione zona
apprestamenti

Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dal seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm:; - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

5,50

4,00 1,00

22,00

SIC.01.03.015.1.b

idem c.s. ...del cantiere.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

0,62

4,00 11,00

27,28

SIC.04.04.015
per lavorazioni
pacchetto 3

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro,
costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per I'accensione
automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5.00 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i D.lgs 81/08
e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso.

0,58

200,00 120,00

13920,00

Segnalazioni

SIC.04.02.010.3.a
per lavorazioni
pacchetto 3

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello
spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: I'uso per la durata prevista, i
sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza, I'accatastamento
e |'allontanamento a fine lavoro.PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE DA 0.91 A
3.00 MQ DI SUPERFICIE.

mq

73,50

3,60 1,00

264,60

SIC.04.02.010.3.b

idem c.s. ...lavoro.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

15,59

3,60 3,00

168,37

Totale § C.5.1.2.

17729,77
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SICo01 All. 1 Dicembre 2020

Segnaletica per cantierizzazione Manutenzione stradale Via Ardeatina Km 15+062,58 al Km 20+000,00

PRESEGNALETICA
Cod Descrizione u.m. p-u.|q. tempi tot.
PA.S001 Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata
superiore o uguale 3 giorni, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino
dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita
previste dalle Norme Vigenti e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra e
carrello PMV (per questi ultimi solo per il primo giorno).

€/sett. 518,12 1,00 1,00 518,12

PA.S002 Idem come al PA.S001
Per ogni settimana in pil. €/sett. 31,57 1,00 52,00 1641,64
PA.S003 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti, sacchetti
e carrello PMV, compreso il mantenimento in efficienza, per presegnale per
cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al PA.S001.

Per giorno di utilizzo.

€/giorno 8,60 1,00 363,00 3121,80

PA.S004 Compenso per I'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o
uguale 3 giorni descritta al PA.S001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€/cad 245,22 1,00 4,00 980,88
SCHEMI SEGNALETICI DA INSTALLARE SU STRADE DI TIPO C ED F EXTRAURBANE (VIABILITA' LOCALE)

SCHEMA T66
Cod Descrizione u.m. p.u.|q. tempi tot.
PA.S007 Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con
transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su strada di
tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del
D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino
dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita
previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra
(per questi ultimi solo per il primo giorno.

(Schema T66)

€/sett. 912,37 1,00 1,00 912,37

PA.S008 Idem come al PA.S007
Per ogni settimana in piu.
€/sett. 60,34 1,00 52,00 3137,68

PA.S012 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori,
lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in efficienza, di
segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 10/07/2002
descritta al PA.S007

Per giorno di utilizzo.

€/giorno 42,30 1,00 364,00 15397,20

PA.S009 viene Compenso per I'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con
considerato ogni 300 [transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su strada di
ml tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del
D.M. del 10/07/2002 descritta al PA.S007, ed il successivo rialzamento in
loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

€/cad 245,22 1,00 17,00 4168,74
Totale § C.5.1.2. 29878,43
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Riepilogo oneri sicurezza relativi ai rischi derivanti dalle attivita lavorative

D.1.1. Cooperazione e coordinamento e vestiario alta visibilita cl. 3

Cod

Descrizione

u.m.

p.u.

q.

tempi

tot.

$.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio
pro-capite per ogni riunione .

Pro
capite

209,15

2,00

12,00

5019,60

SIC.02.02.050

Pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e
65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo
¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

0,22

7,00

265,00

408,10

SIC.02.02.055

Gilet ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

133,00

37,24

SIC.02.02.060

Giaccone ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con
cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con
zip e due tasche anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno
separabile, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. |l
dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

7,00

133,00

558,60

Totale § D.1.1.

6023,54

D.2.1.1. Rischio di inve

estimento

Cod

Descrizione

u.m.

tempi

tot.

S.1.05.14
Presagnaletica + T66
per abbattimenti e
ripristini

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di
effettivo servizio.

ora

34,47

46,00

3171,24

SIC.04.02.010.1.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello
spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: I'uso per la durata prevista, i
sostegni (fissi o0 mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine lavoro.PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE FINO A
0.25 MQ DI SUPERFICIE.

mq

64,91

0,41

1,00

26,29

SIC.04.02.010.1. b

idem c.s. ...lavoro.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

13,77

0,41

11,00

62,10

Totale § D.2.1.1.

3259,63

1di2



SIC001

All.1

Dicembre 2020

D .2.1.3. Rischio di caduta dall’alto di persone o materiali

Rischio di caduta dall’alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale

Cod

Descrizione

u.m.

tempi

tot.

SIC.02.01.001
Scavo per
riposizionamento
collettore griglie di
raccolte acque
piovane

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, @ 33
mm, e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500
mm.Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piti volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
delle delimitazioni.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad

16,00

12,00

1,00

192,00

SIC.04.02.010.1.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello
spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: I'uso per la durata prevista, i
sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine lavoro.PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE FINO A
0.25 MQ DI SUPERFICIE.

mq

64,91

1,22

1,00

79,19

SIC.04.02.010.1. b

idem c.s. ...lavoro.PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

13,77

0,61

2,00

16,80

Totale § D.2.1.3.

287,99

2di2



|PA.8001 compresi e compensati :

- il nolo di tutto il materiale;
Vigenti e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

ultimi solo per il primo giorno).

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni,

- linstallazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme

- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra e carrello PMV (per questi

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo meseffraz. * | piwfraz.* e
|Macchinari
A) TOTALE MACCHINAR| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA] €/cad -
Noleggi
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 6,00 | - - 0,8500 6,0000 5,10
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto
in opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
S.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro |cad 4,00 | - - 0,6600 4,0000 2,64
del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
Altezza.3.m.
S.1.04.1.11.a Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo. cad 4,00 | - - 0,5700 4,0000 2,28
T Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.
S.1.04.1.11.b Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo. cad 4,00 | - - 0,9900 4,0000 3,96
Posizionamento in opera e successiva rimozione.
SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq 8,10 73,50 15,59 61,8075 8,1000 500,64
25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.el.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.4.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq - 75,30 15,97 63,3225 - -
25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
PA.S010 Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di cad - - - 69,6550 - -
rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a pittogrammi pitl luci
lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico, meccanica di movimentazione per
PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione, serbatoio
carburante separato in contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo
GPS, quadro di comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di
gestione, noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la
durata.dai.l i
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 14,00 | - - 0,2500 14,0000 3,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 518,12




€/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS

** Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
**% Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesiffraz." successivi e aggiungendo la

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.



Idem come al PA.S001
PA.S002 Per ogni settimana in piu.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione u.m. Quantita P.U. pP.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in settimanale
prezzo pit/fraz.*
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq 8,10 3,90 8,1000 31,57
25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

=lallontanamenta.a fine.lavaro.

SIC.04.02.010.4.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq - 3,99 - -
25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e

l'efficienza;
- l'accatastamento;
=lallor ato a fine lavorn

C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 31,57

TOTALE (A+B+C) €/sett. 31,57

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'lEPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesiffraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di lampeggianti, sacchetti e carrello PMV, compreso il

PA.S003 mantenimento in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al
PA.S001
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice |- Descrizione U.M. | Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
[Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
[Noleggi
LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 6,00 0,85 6,0000 5,10
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
SIC.04.04.001 IMisure:telper ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza d¢
SACCHETTI DI ZAVORRA cad 14,00 0,25 14,0000 3,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- 'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
SIC.04.03.015 Il\/lisura‘ti per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di rimorchio Jcad - 69,65 - -
a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a pittogrammi piti luci lampeggianti, tabellone|
elevabile con pannello alfanumerico, meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico,
gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione, serbatoio carburante separato in
contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di comandq
in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione, noleggio giornaliero,
PA.S010 compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori.
C) TOTALE NOLEGGIl €/cad 8,60
TOTALE (A+B+C) €/giorno 8,60




Compenso per |'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al
PA.S004 PA.S001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 2,00 75,65 2,0000 151,30
|funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
DELLA PORTATA FINO.DA QL. 41.A 60QL
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad 151,30
[Mano d'opera
Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore’ h 2,00 23,48 2,0000 46,96
Per il imomontaggio in loco (n° 3 -* 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore’ h 2,00 23,48 2,0000 46,96
B) TOTALE MANO D'OPERA] €/cad 93,92
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno é il conducente del mezzo (il cui
costo & compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto
manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato
destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad




Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, (schema 54) del
PA.S005 sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a
led. (per questi ultimi solo per il primo giorno.

(schema 54)

Sono compresi:

-I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
primo permesein | settimanale
prezzo mese/fraz.* | piwtraz.
[Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
[Sic04.02.001 32 [SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL 2 cad 3,00 42,68 9,05 35,8925 3,0000 107,68
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10  |mq 0,42 71,98 15,26 60,5350 0,4200 2542
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 3,00 43,06 9,13 36,2125 3,0000 108,64
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 6,00 | - 0,8500 6,0000 5,10
di colore giallo o rosso, con ali ione a batterie, emissi luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.




SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 10,00 | - - 0,2500 10,0000 2,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavaratari

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 2,00 2,16 | - 0,54 2,0000 1,08
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
[senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti.in. glasse. i

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 2,00 |- - 2,3800 2,0000 4,76
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 255,18

TOTALE (A+B+C)  €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pil o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
**% Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS del "primo meseffraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.



Idem come al PA.S005

PA.S006 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n°® 1,00
Codice Descrizione um. Quantita P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in
prezzo pit/fraz.* | settimanale **
I i
A) TOTALE MACCHINARI[ €lcad -
[Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
|Noleggi
|SIC04.02.001.3b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 3,00 2,26 3,0000 6,79
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- 'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 mq 0,42 3,82 0,4200 1,60
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER. QGNILMESE.IN.PIU.O. FRAZIONE.
S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 2,00 0,54 2,0000 1,08
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique|
bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
SIC.04.02.005.3b  |SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 3,00 2,28 3,0000 6,85
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 16,32

NOTE

* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS

TOTALE (A+B+C)

** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.

asett



Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolatq
PA.S007 da impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del
D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle]
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo
giorno.
(Schema T66)
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
primo permesein | settimanale
prezzo mese/fraz.* | piwtraz. -
[Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
[SiC04.02.001 3.2 [SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 6,00 42,68 9,05 35,8925 6,0000 215,36
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 8,00 | - - 0,8500 8,0000 6,80
di colore giallo o rosso, con ali ione a batterie, emissi luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
[Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
I'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 8,00 43,06 9,13 36,2125 8,0000 289,70
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 1,68 71,98 15,59 61,8075 5,4000 333,76
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SI1C.03.04.075 ICOPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI cad 1,00 78,29 | - 19,5725 1,0000 19,57
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico,
cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile,




SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 75,00 | - - 0,4000 75,0000 30,00
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
[Sono compresi:
- 1o in opera e st iva ri i di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
i dei lavoratori
SI1C.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 22,00 | - - 0,2500 22,0000 5,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavaratari
S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 4,00 2,16 | - 0,54 4,0000 2,16
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
obligue. bianche. e rasse. rifrangenti.in. classe. i
S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 4,00 | - - 2,3800 4,0000 9,52
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 912,37

TOTALE (A+B+C) Esett. 912,37

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

** Prezzo unitario per ogni mese in pili o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta



Idem come al PA.S007.
PA.S008 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione um. Quantita P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in
prezzo piisiraz* | settimanale **
[Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
|Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
|Noleg§
SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 6,00 2,26 6,0000 13,58
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SiC.04.02.005.3b  |SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 8,00 228 8,0000 18,26
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 mq 1,68 3,90 1,6800 6,55
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.03.04.075 [COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI cad 1,00 19,57 1,0000 19,57
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo
]da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile
S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 4,00 0,60 4,0000 2,38
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique|
bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
C) TOTALE NOLEGGI| €icad 60,34

NOTE

* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS

TOTALE (A+B+C)

** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quattro.

asott



| Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato
PA.S009 regolato da impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al PA.S007, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. | Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 2,00 75,65 2,0000 151,30
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA EINO.DA QL. 41.A.60QL.
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad 151,30
[Mano d'opera
oo Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1ora); o .
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
B) TOTALE MANO D'OPERA] €/cad 93,92
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
& compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI| €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad




ANALISI PREZZI

Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico,
completo di rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a
pittogrammi piu luci lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico,
meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno
(diesel) in contenitore di protezione, serbatoio carburante separato in contenitore di
protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di
comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione,
noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta
Art.: la durata dei lavori.

Offerta

Fornitura Franco Fabbrica
ammortamento 5 anni,

38 000,00 Euro

240 giorni/anno 31,67 Euro
Tipo di Offerta costo giornailero ai
e Importo funzionamento, 24 h/g 18,00 Euro
totale 49,67 Euro
Fornitura in Sito Euro

Fornitura + Montaggio Euro

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto
Ipotizzato dal progettista
Percentuale 0% Importo: Euro

Importo scontato dell'Offerta: Euro 49,67
Offerta

Offerta di montaggio e Importo

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto

Ipotizzato dal progettista
Percentuale Importo: Euro
Importo scontato dell'Offerta: Euro

Montaggio stimato dal progettista: () Tot.Euro 0,00
Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00
Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro

Aliquote di maggiorazione:



Trasporto: 2% - 5% (2) 0%

Nolo: 1% - 3% (3) 0%

Sicurezza: 1% -7% (4) 0,4%
Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13%
Utile Appaltatore: 10% (6) 10%

Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista
IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro

NOTE:

1) Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

2) Percentuale riferita all'importo di Fornitura
3) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

—_— e~ o~~~ —

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

4) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio
5) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza
6) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

64,98

0,00
0,00
0,20
6,48
5,63

3,00



|PA.SO11

PA.S005
Per giorno di utilizzo.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
[Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
Noleggi
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 6,00 0,85 6,0000 5,10
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestiond
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 10,00 0,25 10,0000 2,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
! o
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 7,60
TOTALE (A+B+C)  €/giorno 7,60




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il
PA.S012 mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato

regolato da impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al PA.S007
Per giorno di utilizzo.

quantita considerata n° 1,00
Codice I_ Descrizione UM. |Quantita pP.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
[Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 75,00 0,40 75,0000 30,00
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe I (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001  |LAMPEGGIANTE DA CANTIERE ALED . . T ead” g0 085 80000 6,80
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestiond
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ o
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 22,00 0,25 22,0000 5,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
! o
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 42,30

TOTALE (A+B+C)
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COD.

DESCRIZIONE U.M.

P.U.

NOTE

SIC.04.02.001.3.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad

€42,68

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad

€9,05

SIC.04.02.005.3.a

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad

€43,06

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad

€9,13

SIC.04.02.010.1.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e |'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq

€64,91

SIC.04.02.010.1.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq

€13,77




ANAS 2020

SIC.04.02.010.2.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq

€71,98

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq

€15,26

SIC.04.02.010.3.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq

€73,50

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq

€15,59

SIC.04.02.010.4.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq

€75,30

SIC.04.02.010.4.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- |'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq

€15,97




SIC.04.03.001.a
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CONI IN GOMMA

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
11396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 30

cad

€0,20

SIC.04.03.001.b

CONI'IN GOMMA

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
11396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 50

cad

€0,35

SIC.04.03.001.c

CONI IN GOMMA

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
11396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 75

cad

€0,70

SIC.04.03.005

DELINEATORE

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice

della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei

sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
cad

€0,40

SIC.04.03.015

SACCHETTI DI ZAVORRA

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cad

€0,25

SIC.04.04.001

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
-I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori cad

€0,85

SIC.04.01.001.b

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

€0,40
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SIC.04.01.005.a

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
m €1,80

SIC.04.01.001.e

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

-PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI

mq €3,90

compreso SG+U|

SIC.04.01.005.b

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
-PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI
mq €911

compreso SG+Ul|

CE.1.05

Guardiania (turni 8 ore) h €23,48

compreso SG+U|

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.

L.01.001.b DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL h € 75,65 compreso SG+UI
COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio

SIC.03.04.075 e lo smontaggio; costo mensile cad €78,29 compreso SG+UI
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COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. NOTE
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe i.
S$.1.01.1.9.c cad €2,16
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni
modulo.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,
S$.1.01.1.9.e rifrangenti in classe i. cad €2,38
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo
di utilizzo del palo per mese o frazione.
5.1.04.1.10.a Altezza 3 m. cad €0,66
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.
S.1.04.1.11.a Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione. cad €0,57
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.
S$.1.04.1.11.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad €0,99
$.1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. ora €33,94
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