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265
89

Personale interferente operante al giorno 7
Totale WC chimici (solo se comuni con altre imprese) 1
Totale Baracche (solo se comuni con altre imprese) 1

Cod Descrizione u.m. p.u. q. tempi tot.
 Nr. 35 035_NPS Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto 

non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale 
impermeabile ai liquidi e permeabile all aria, strato interno a contatto con la 
pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per 
conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a 
legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per una fornitura di n.2 pezzi al 
giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d arte cad 0,50 14,00 89,00 623,00

Nr. 39      
039_NPS5

Fornitura di D.P.I. costituito da  soluzione idroalcolica per igienizzazione 
mani In boccette ricaricabili di capacità 150 ml Computati per ogni Uomo-
Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte cad 5,00 7,00 89,00 3115,00

Nr. 40      
040_NPS5

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con 
applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia 
della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per 
ambienti interni. Frequenza dell'intervento: settimanale. Rilascio periodico 
della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato 
a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere Ogni onere per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

cad 100,00 1,00 18,00 1800,00
Nr. 41      
041_NPS5

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con 
applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia 
della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per 
ambienti interni Frequenza dell'intervento: quotidiana. Rilascio della 
certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato a 
settimana per ogni locale wc presente sul cantiere Ogni onere per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d'arte cad 50,00 1,00 18,00 900,00

Nr. 46     
046_NPS5

Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo 
umano. Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm Accuratezza della 
misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria. Computato in numero una unità 
per l'intera durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte cad 50,00 1,00 1,00 50,00

Nr. 47     
047_NPS5

Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale 
informativo sui rischi e procedure di lavoro per anticontaminazione Covid19, 
da mettere a disposizione dei lavoratori Computato a corpo per l'intera 
durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte  a corpo 150,00 1,00 1,00 150,00

6638,00

ALLEGATO 3 AL PSC: COSTI DELLA SICUREZZA PER PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale sulla S.P. 3/e Ardeatina dal Km 15+062,58 al Km 12+000,00

Durata applicazione misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19 Giorni lavorativi
La presente stima è stata  svolta con riferimento al prezziario di Città Metropolitane di Roma Capitale

Totale 

Sanificazione e igienizzazione

Le potenziali interferenze tra diverse imprese sono state calcolate su 1/3 del periodo
Le riunioni di coordinamento sono già state calcolate negli Oneri della Sicurezza All. 1

Fornitura DPI

Giorni di interferenza
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