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ALLEGATO 3 AL PSC: COSTI DELLA SICUREZZA PER PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale sulla S.P. 3/e Ardeatina dal Km 15+062,58 al Km 12+000,00

La presente stima é stata svolta con riferimento al prezziario di Citta Metropolitane di Roma Capitale

Durata applicazione misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19

Giorni lavorativi

265

Le potenziali interferenze tra diverse imprese sono state calcolate su 1/3 del periodo

Giorni di interferenza

89

Le riunioni di coordinamento sono gia state calcolate negli Oneri della Sicurezza All. 1

Personale interferente operante al giorno

Totale WC chimici (solo se comuni con altre imprese)

Totale Baracche (solo se comuni con altre imprese)

Fornitura DPI

Cod

Descrizione

Ja. tempi

tot.

Nr. 35 035_NPS

Fornitura di D.P.l. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto
non tessuto, quattro strati (tipo Il o IIR), esterno filtrante, centrale
impermeabile ai liquidi e permeabile all aria, strato interno a contatto con la
pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a
legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per una fornitura di n.2 pezzi al
giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo
compiuto e finito a regola d arte

cad

14,00

89,00

623,00

Nr. 39
039_NPS5

Fornitura di D.P.l. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione
mani In boccette ricaricabili di capacita 150 ml Computati per ogni Uomo-
Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

cad

89,00

3115,00

Sanificazione e igienizzazione

Nr. 40
040_NPS5

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con
applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia
della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per
ambienti interni. Frequenza dell'intervento: settimanale. Rilascio periodico
della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato
a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere Ogni onere per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

cad

100,00

18,00

1800,00

Nr. 41
041_NPS5

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con
applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia
della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per
ambienti interni Frequenza dell'intervento: quotidiana. Rilascio della
certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato a
settimana per ogni locale wc presente sul cantiere Ogni onere per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

cad

50,00

18,00

900,00

Nr. 46
046_NPS5

Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo
umano. Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm Accuratezza della
misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria. Computato in numero una unita
per l'intera durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

cad

50,00

1,00

50,00

Nr. 47
047_NPS5

Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale
informativo sui rischi e procedure di lavoro per anticontaminazione Covid19,
da mettere a disposizione dei lavoratori Computato a corpo per l'intera
durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

a corpo

150,00

1,00

1,00

150,00

Totale

6638,00
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