



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica**  
**Direzione - DPT0100**

e-mail:c.delovicario@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1064 del  
18/03/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Dr.ssa Adele Reda*

Responsabile del procedimento

*Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 1.3 " LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici Realizzazione di un impianto sportivo polivalente. Affidamento mediante procedura negoziata - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE e IMPEGNO SPESA a favore di FENIX CONSORZIO STABILE SCARL impresa esecutrice IMPRESIT LAVORI SpA - Importo € 1.447.619,18 ( IVA 10% inclusa) CIG: A035EAC70D**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dello Vicario Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTI:**

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal

D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,

l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina";

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il D.P.M. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l'Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", c.d. Decreto sostegni-bis;

il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;*

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” con particolare riferimento al comma 8. “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

la Circolare del 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative".

Visto, altresì:

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, , per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.

Premesso

che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è stata demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

che, inoltre, ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, è stato previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive; che, in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" ha la finalità di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l'abbandono scolastico, incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali;

che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m<sup>2</sup>;

che la dotazione finanziaria complessiva di investimento è pari a € 300.000.000,00, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", secondo la ripartizione su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;

che in attuazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 10 Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

che, ai sensi dell'articolo 8 del sopra richiamato avviso pubblico gli enti locali e territoriali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell'istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>;

che alla scadenza dei termini risultavano pervenute n. 2.859 candidature; che con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, sono state approvate le graduatorie definitive, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova costruzione (allegato 2) e, poi, per regione e, al loro interno, divise per comuni e province, degli interventi candidati nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

che, tra gli altri, risultavano finanziati i seguenti interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale: - CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente. Importo finanziato € 90.000,00; - CUP F65E22000090006 -



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto. Importo finanziato € 1.883.286,62;

che, pertanto, con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29/09/2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L" gli Interventi in oggetto sono stati inseriti rispettivamente l'Intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto. Importo € 1.883.286,62 nell' Elenco annuale 2022 e l'Intervento CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la 11 realizzazione di un campo polivalente. Importo € 90.000,00 nell'Elenco aggiunto per Interventi di importo inferiore a € 100.000,00;

#### CONSIDERATO

che le graduatorie approvate con il citato Decreto n. 45 del 2022 includevano alcuni interventi "ammessi con riserva", per i quali l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione ha avviato una apposita ulteriore istruttoria al fine di accertare il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, come definiti dall'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;

che, a seguito dell'istruttoria, n. 169 enti locali hanno fornito i chiarimenti richiesti e hanno consentito la conclusione con esito positivo delle istruttorie, all'esito del quale è stato possibile finanziare complessivamente, con le risorse disponibili e nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, n. 442 interventi, compresi quelli già autorizzati senza riserva con il predetto decreto direttoriale n. 45 del 2022, per un importo complessivo di € 330.909.076,90;

che, pertanto, con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione n. 85 del 15.11.2022, sono stati ammessi definitivamente al finanziamento gli interventi ammessi con riserva nell'ambito delle graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova costruzione (allegato 2) e, poi, per regione e, al loro interno, divise per comuni e province per un ammontare complessivo, all'esito dello scioglimento delle riserve e delle esclusioni, di euro 330.909.076,90;

che con nota del 29.11.2022, registro ufficiale 101803 il MEF DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL Ministero dell'istruzione e del merito attestava che il provvedimento n. 85 del 15/11/2022, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, protocollato in data 25/11/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12378, aveva superato il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo e pertanto, era stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011;

#### PRESO ATTO

che in data 06.10.2022, in ragione delle graduatorie approvate con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, sono stati sottoscritti gli accordi di concessione di finanziamento tra la Città Metropolitana di Roma e il Ministero dell'istruzione e del merito relativamente sia relativamente all' intervento: - CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela 12 LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione

dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente che relativamente all'Intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto;

che all'art. 4 degli accordi di concessione "Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione" venivano fissati i termini, a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo di concessione, entro i quali il Soggetto attuatore avrebbe dovuto dare avvio alle attività prevedendo, altresì, che tutte le azioni dei progetti dovevano essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023- Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024- Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori

che, con nota prot. CMRC-2022-0176358 del 15/11/2022 il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative, edilizia scolastica" ha richiesto, in ragione delle scadenze previste per l'aggiudicazione dei lavori, lo spostamento dell'intervento sopra riportato dall'annualità 2022 all'annualità 2023;

che pertanto con la Deliberazione Consiliare n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, è stata apportata sia in entrata che in spesa, la variazione in diminuzione



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

pari ad Euro 1.973.286,62, per l'annualità 2022, e la rispettiva variazione in aumento per lo stesso importo nell'annualità 2023;

CONSIDERATO che la legge 29 dicembre 2022 n.197, Legge di Bilancio 2023, all'articolo 1, commi da 369 a 379, ha disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

*che in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, prevedeva "per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio [...]";*

ATTESO che in ossequio alla disposizione testé citata l'Amministrazione, in data 30.01.2023 ha provveduto, tramite il portale Regis, all'invio della Domanda 6133, di conferma/azzeramento relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - pre- assegnazione 10% confermando la preassegnazione del 10% per l'Intervento CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente e l'azzeramento per l'Intervento- CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto, al fine di consentire successivamente, per quest'ultimo, di poter accedere alla procedura ordinaria;

che, pertanto, con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025" l'importo complessivo di € 9.000,00 è stato allocato nelle rispettive partite di entrata e di spesa del Bilancio annualità 2023;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

che pertanto con determinazione dirigenziale proposta n. 3014/2023 è stato stabilito di accertare sul relativo capitolo di entrata - 402040 art. 12 - E.F. 2023 - l'importo complessivo di € 1.982.286,62 di cui, € 1.973.286,62 pari all'importo del finanziamento autorizzato con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, e confermato con successivo Decreto Direttoriale n. 85 del 15.11.2022 relativamente agli interventi PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU e € 9.000,00 a titolo di preassegnazione del 10% in aggiunta all'importo assegnato con i predetti Decreti del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, e 15 novembre 2022, n. 85;

Considerato che:

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, è stata disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'anno 2023 e, in particolare, agli articoli 6, 7 e 8 sono state determinate le modalità, il contenuto e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di presentazione delle istanze;

all'articolo 4 del sopracitato decreto del 10 febbraio 2023, sono stati declinati i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, in particolare, le modalità di determinazione del fabbisogno finanziario emergente "netto" derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 371 e 379 del citato articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197;

che, pertanto, l'Amministrazione ha provveduto, tramite il portale Regis, all'invio dell'istanza di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili relative alla procedura ordinaria secondo semestre 2023;

con successivo Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 11 agosto 2023, n. 187 di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 1, comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale per la misura M4C1-I 1.3 ulteriori risorse pari ad Euro 418.913,22;

che pertanto, con Deliberazione Consiliare n. 54 del 25.09.2023 recante Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L" è stato stabilito, preso atto del Decreto di assegnazione di cui sopra,, di apportare al Bilancio di Previsione 2023-2025, sia in entrata che in spesa, la variazione in aumento pari ad Euro 418.913,22 per l'annualità 2023;

Preso atto che il RUP dell'Intervento in oggetto è Ing. Claudio dello Vicario , Direttore del Dipartimento I e Dirigente, ad interim, del Servizio 3 del Dipartimento I "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona Nord";CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale RU 2919/2023 :

è stato approvato il servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo complessivo di € 64.708,80;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

· è stato stabilito di affidare il medesimo servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 e ss.mm. e ii. convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, all'esito della procedura n. PI031664-23 esperita sulla piattaforma della CMRC, all'Ing. INNOCENZO ANGELO D'ERME per un importo contrattuale pari ad € 45.645,00 oltre € 1.825,80 Cnpaia 4% oltre € 10.443,58 per IVA 22% per un importo complessivo di € 57.914,38;

· è stato stabilito di imputare la spesa complessiva di € 64.708,80 quanto ad € 57.914,38 a favore dell' Ing. Innocenzo Angelo D'Erme al Capitolo 202043 art.,46 Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n. 4801/2023) e - quanto ad € 6.794,42 (economia servizio + CNPAIA ed IVA) " a favore del Fornitore 134" al Capitolo 202043 art. 46, Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n.4802/2023);

con successiva determinazione dirigenziale RU 3966/2023:

· è stato stabilito di affidare il servizio tecnico professionale per la redazione della Relazione geologica nell'ambito dell'intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV 3.3 - per la redazione della Relazione Geologica nell'ambito dell'intervento " LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto " alla Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, per un importo contrattuale netto di € 2.000,00, oltre € 80,00 per contributo EPAP 4%, oltre Iva €. 457,60 per l'importo complessivo di € 2.537,60;

· è stato dato atto che l'importo complessivo di € 2.537,60 trovava copertura nel quadro economico dell'Intervento ed era imputata quanto a € 2.537,60 a favore della Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, al Capitolo 202043 art. 46 Cdr 9141 CDR DPT0104 E.F. 2023 (impegno n 5729/2023);

ATTESO, altresì, che con determinazione dirigenziale RU 2961 del 31 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto all'art. 4 dell'accordo di concessione di cui in premessa è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'Intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR Finanziato dall' unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 1.3. Ladispoli Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici - Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto per l'importo complessivo di € 2.302.199,84 redatto dall'Ing. D'Erme, validato da apposita Commissione all'uopo appositamente nominata;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale 4716 del 22.12.2023 è stata accertata, sul relativo capitolo di entrata 402040 art. 12- E.F. 2023 - l'importo complessivo di € 418.913,22 assegnato con il richiamato decreto del Ragioniere generale dello Stato 11 agosto 2023, n. 187, di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 1, comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 alla Città metropolitana di Roma Capitale per la misura M4C1-I 1.3 relativamente all'intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale 12 "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU);

che nella medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che con determinazione dirigenziale RU 2961 del 31 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto all'art. 4 dell'accordo di concessione di cui in premessa approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'Intervento

CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR Finanziato dall' unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 1.3. Ladispoli Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici - Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto per l'importo complessivo di € 2.302.199,84 ;

Che nella medesima determinazione dirigenziale

- è stato stabilito di approvare, per le ragioni esplicitate nel medesimo provvedimento, l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e per l'importo complessivo di € 2.353.701,24, di cui € 2.264.261,89 per lavori ( di cui € 355.893,28 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023) , ed € 89.439,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte qualificate nella categoria prevalente: OS32 classifica II, per un importo pari a € 607.280,14 e nelle Categoria scorporabili: OG1 classifica II, per un importo pari a € 479.997,54, OG11 classifica II, per un importo pari a € 456.738,98 , OS6 classifica II, per un importo pari a € 308.708,66, Categoria scorporabile OS7: classifica I, per un importo pari a € 164.586,97 , Categoria scorporabile OS13: classifica I, per un importo pari a € 153.133,59 , Categoria scorporabile OS21: classifica I, per un importo pari a € 183.255,36;

- è stato dato atto che negli atti di gara era stata prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, un'opzione contrattuale al fine di affidare eventualmente all'Appaltatore, in corso di esecuzione, su scelta discrezionale della stazione appaltante, mediante atto modificativo al contratto di appalto, anche i Lavori di completamento dell'impianto sportivo polivalente coperto dell'Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici - Ladispoli (RM) per un importo complessivo pari ad € 568.462,89 oltre IVA 10%; da ribassare ai sensi dell'offerta di gara presentata dall'Appaltatore;

che nella stessa determinazione dirigenziale RU 4716 del 22.12.2023 è stato altresì dato atto che la spesa complessiva di € 2.302.199,84 veniva imputata come segue:

-quanto a € 1.963.762,19 a favore di CREDITORE/DEBITORE di cui quanto a € 1.766.433,53 al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 ed € 197.328,66 al Capitolo 202043 art. 53 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023

-quanto a € 55.236,25 per IMPREVISTI, al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT0104 E.F. 2023

-quanto a € 28.563,82 per Fondo funzioni tecniche 80% del 2%% " Fornecedor 101 al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT 0104 E.F. 2023

-quanto a € 187.391,18 a favore di DIVERSI di cui € 35.000,00 prove di laboratorio, € 25.000,00 per forniture arredi, € 10.150,93 per spese specialistiche e spese di progettazione ( comprese CNPAIA e IVA 22%) , € 40.000,00 per accantonamenti revisione prezzi , € 34.257,06 per spese di collaudo, € 25.376,00 per attività di verifica, € 17.607,19 per attività di supporto tecnico al rup al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT0104 E.F. 2023

- quanto ad € 64.708,80 di cui € 57.914,38 a favore dell' Ing. Innocenzo Angelo D'Erme Capitolo 202043 art.,46 Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n. 4801/2023) ed € 6.794,42 (economia servizio + CNPAIA ed IVA) "Fornitore 134" Capitolo 202043 art. 46, Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n.4802/2023);

-quanto a € 2.537,60 già impegnate con determinazione dirigenziale R.U. 3966/2022 a favore della Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, al Capitolo 202043 art. 46 Cdr 9141 CDR DPT0104 E.F. 2023 (impegno n 5729/2023);

#### CONSIDERATO

che la SUA della Città metropolitana di Roma, U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture", in considerazione dell'urgenza determinata dall'imminente scadenza al 31.12.2023 fissata dal finanziamento PNRR per l'aggiudicazione della gara in parola, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto a creare Portale gare della Città metropolitana di Roma una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e considerando i costi della manodopera, determinato mediante ribasso applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 con il metodo per la determinazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)" ed individuato nel Metodo C;

che la SUA ha pertanto provveduto ad inoltrare nel medesimo ambiente, in data 30.11.2023 la Lettera d'invito/Disciplinare di gara a n. 10 (dieci) operatori economici selezionati secondo le modalità stabilite dalla Determinazione Dirigenziale R.U. 2828 del 15.10.2020 di modifica delle Determinazioni Dirigenziali R.U. 3833 del 03.10.2019 e R.U. 2237 dell'11.09.2020 aventi ad oggetto: "Affidamento appalti lavori mediante procedure diverse da quelle aperte o ristrette" e dal relativo bando per la formazione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Lavori Pubblici" regolarmente iscritti e riportati nella sottoindicata lista fornitori destinatari:

Ragione sociale	P.Iva	Codice Fiscale
HOLZBAU SRL RUBNER	IT01454910215	1454910215
ITACO CONSORZIO STABILE	IT05196060262	5196060262
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa	IT03539261200	3539261200
MAURO MARIO SAVINO SRL	IT01935790764	1935790764

POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02686030699	2686030699
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	IT14883781008	14883781008
CONSORZIO STABILE OPERA	IT15726231002	15726231002
TIPIESSE S.P.A."Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl"	IT02890290162	2890290162
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A	IT00966060378	966060378
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	IT0353314120 0	3533141200

che la procedura telematica "PN ESF47/23/13 Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso l'Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe di Vittorio" in Via Federici snc, Ladispoli (Rm) - PNRR Finanziato dall'Unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 1.3 - CIA EN 22 0048 P - CUP F65E22000090006 - CIG A035EAC70D.pubblicata il 30.11.2023 .2023, indicava come termina di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 18.12 .2023 alle ore 9:00;

Che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "[Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/](http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/)" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "*Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche*";

che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 09.00 del 18.12.2023, risultavano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 3 (tre) offerte telematiche trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

			Registro di Sistema	Data ricezione



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

	Codice Fiscale/P.Iva	Comune		
Ragione Sociale				
ITACO CONSORZIO STABILE Esecutrice COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	51960602628	Loria	PI046045-23	15.12.2023-15:15:18
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice SIS.IT SRL - CONART	3539261200	Bologna	PI046047-23	15.12.2023-15:48:40
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice IMPRESIT LAVORI SPA	0353314120 9	Bologna	PI046367-23	17/12/2023-13:55:39

Che il 18.12.2023 si riuniva il Seggio di gara, presieduto dall'Ing. Claudio Dello Vicario, Direttore del Dipartimento I " POLITICHE EDUCATIVE, EDILIZIA SCOLASTICA" coadiuvato dal Dott. Claudio Carrino, in qualità di assistente/segretario verbalizzante;

Che il Presidente, reso noto l'oggetto e l'importo dei lavori da appaltare, dava atto a verbale che nel termine perentorio dianzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, erano pervenute n. 3 offerte telematiche,

si procedeva alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche PROVVEDENDO poi alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente del seggio di gara, dichiarava l'ammissione dei 3 O.E. concorrenti, rendeva noto che, non essendo ancora perfezionato l'iter di adozione della determinazione dirigenziale contenente la decisione a contrarre, si sarebbe provveduto all'apertura delle offerte (economiche) soltanto a seguito dell'avvenuta adozione ed esecutività della suddetta Determinazione e dichiarava chiusa la seduta;

che in data 22.12.2023, all'esito dell'adozione della determinazione dirigenziale R.U. 4716 del 22.12.2023 si riuniva nuovamente il Seggio di gara presieduto dalla Dr.ssa Sabrina Montebello Dirigente del Serv. 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture", il quale procedeva all'apertura in successione delle offerte economiche trasmesse e, sempre in ambiente telematico, alla visualizzazione ed alla verifica formale delle offerte medesime nonché alla constatazione dei ribassi



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

percentuale offerti dando atto a verbale che non si procedeva al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in quanto il numero delle offerte era inferiore a 5 (art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023) e non operava, per la stessa motivazione, l'esclusione automatica;

che esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente dava atto della graduatoria così determinata e dichiarava la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E 1° classificato FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, sede legale GALLERIA UGO BASSI, 1 - 40121 Bologna - C.F. e P.IVA03533141200 - Esecutrice IMPRESIT LAVORI S.P.A., sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - 00036 Palestrina (Rm) C.F. 04247321005, con un ribasso percentuale offerto pari al 27,56%, per un importo contrattuale netto, incluse le somme non soggette a ribasso per oneri della sicurezza per € 89.439,35 pari ad € 1.316.017,44 (lavori principali), con indicazione di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 15.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 355.893,28, uguali ai costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante e riportato nei documenti di gara;

che si dava atto, infine, che i lavori opzionali verranno affidati eventualmente all'Appaltatore, su scelta discrezionale dell'Amministrazione, mediante atto modificativo al contratto di appalto ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 al medesimo ribasso offerto per i lavori base;

atteso che ai sensi dell'art. 65 comma 1 del d.lgs.vo 36/2023 "sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 1, comma I, lettera I.1 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

Visto altresì l'art. 65, comma 2 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii secondo cui rientrano nella definizione di operatori economici: " [...] d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,

Che con successiva Determinazione Dirigenziale RU 4932 del 29.12.2023 del Servizio 3 Dipartimento I, è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara in data 22.12.2023 e di aggiudicare, la gara relativa all'intervento: CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 1.3 "LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto" a favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, sede legale GALLERIA UGO BASSI, 1 - 40121 Bologna - C.F. e P.IVA 03533141200 - Esecutrice IMPRESIT LAVORI S.P.A., sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - 00036 Palestrina (Rm) C.F. 04247321005, con un ribasso percentuale offerto pari al 27,56 % ed un conseguente importo netto contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, per oneri della sicurezza, pari a € 1.316.017,44 (lavori base), inclusi costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 15.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 355.893,28, pari al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e riportato nei documenti di gara;

PRESO ATTO

che con nota telematica PI000151-24V del 03.01.2024, pubblicata sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

con successiva prot., CMRC-2024-0032263 - 22-02-2024 l'Ufficio contratti dell'Amministrazione ha comunicato la conclusione con esito REGOLARE, dei controlli ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 in merito alle dichiarazioni rese dal FENIX CONSORZIO STABILE SCARL e dalla Consorziata esecutrice IMPRESIT LAVORI S.P.A., in sede di gara;

APPURATO che

Gli O.E. hanno dichiarato, nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento della Stazione Unica Appaltante e con il Dirigente del Servizio che le stesse Società, in persona dei legali rappresentanti, hanno, altresì, dichiarato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;

che i medesimi Operatori economici hanno infine, attestato, nelle rispettive istanze di partecipazione di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dall'allora vigente P.I.A.O. 2023-2025, - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 51 del 20 aprile 2023;

ATTESO che

in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e acquisita agli atti appositamente dichiarata resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi;

il Rup. ai sensi dell'art.6-bis D.lgs. 241/90, ha dichiarato che non vi sono conflitti di interesse con il Consorzio aggiudicatario e con l'impresa esecutrice;

che il Direttore del Dipartimento I attesta l'inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con i rappresentanti legali della Società Consortile aggiudicataria e della Società esecutrice e con le figure professionali che possono impegnare le Società medesime verso l'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e ss;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Richiamata la Circolare a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti; ad oggetto "Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed

affidamenti diretti";

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 1.963.762,19 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /53	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - SPORT A SCUOLA - AVANZO
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	197.328,66	
N. Movimento	3793/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /46	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - SPORT A SCUOLA
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	318.814,35	
N. Movimento	232/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /46	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - SPORT A SCUOLA
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	247.619,18	
N. Movimento	231/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /46	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Città metropolitana  
di Roma Capitale**

		SPORT A SCUOLA
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	1.200.000,00	
N. Movimento	3792/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di prendere atto, dell'aggiudicazione della gara d'appalto PN ESF47/23/13 relativa all'intervento "CUP F65E22000090006 CIA EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 1.3. - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici snc - "Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto".  
approvata con determinazione dirigenziale RU 4932/2023 del Servizio 3 del Dipartimento I, a favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale Galleria Ugo Bassi n. 1 - 40121 Bologna C.F. e P.IVA 03533141200 - Esecutrice IMPRESIT LAVORI C.F. 04247321005 SPA sede legale Via Palmiro Togliatti snc - 00036 Palestrina (Roma) , con un ribasso percentuale offerto pari al 27,56 % ed un conseguente importo netto contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 1.316.017,44 (lavori base), inclusi costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 15.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 355.893,28, pari al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e riportato nei



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

documenti di gara, oltre € 131.601,74 per IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 1.447.619,18;

2. di dare atto che nota CMRC-2024-0032263 - 22-02-2024 l'Ufficio contratti dell'Amministrazione ha comunicato che in data 21.02.2024 si sono conclusi, con esito "REGOLARE", i controlli sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 dell'Operatore Economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL e dell'esecutrice la IMPRESIT LAVORI S.P.A.;

3. di dare atto, ai sensi di quanto disposto all'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023, che l'aggiudicazione è divenuta efficace e che, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico;

5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 76/2021 convertito con modifiche dalla Legge 120/2020 e dell'art. 14, comma 4 del decreto-legge 13/2023 convertito dalla legge 91/2023 così come modificato dal decreto-legge 215/2023 la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

7. di dare atto che l'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

· *“che tra il personale dedicato all'appalto c'è una donna e un giovane di età inferiore a 36 anni;*

· *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*

· *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”*

8. di dare atto che la Società aggiudicataria ha altresì dichiarato, di volersi avvalere del subappalto, nei limiti previsti dalla Stazione appaltante nel CSA per la quota massima del 40% dell'importo della categoria prevalente OS32 e che con successiva nota pervenuta attraverso in data 13.03.2024 ha dettagliato le prestazioni che risultano essere :Posa in opera di struttura in legno lamellare di abete– Posa in opera di pacchetto e manto impermeabile di copertura– Poso in opera di baraccatura di tamponatura di testata – Opere accessorie alle precedenti fino al 100% delle seguenti categorie scorporabili OG1 ; OG11; OS6, OS7, OS 13 OS 7, OS 13, OS - II PARTI DI OPERE NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE;

9. di dare atto che l'aggiudicatario potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 1, del D.lgs. 36/2023, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, accertate dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA;

10. di dare atto che la somma complessiva di € 1.963.762,19 è imputata come segue:

- quanto ad € 1.447.619,18 a favore della FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, sede legale GALLERIA UGO BASSI, 1 - 40121 Bologna - C.F. e P.IVA IT03533141200 - Esecutrice IMPRESIT LAVORI S.P.A., sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - 00036 Palestrina (Rm) C.F. 04247321005 di cui quanto ad €. 1.200.000,00 a valere *sul Capitolo 202043 art. 46 CDR 9141 Cdc DPT 0100 E.F. 2024* impegno n. 3792-2024 ed €. 247.619,19 a valere *sul Capitolo 202043 art. 46 CDR 9141 Cdc DPT 0100 E.F. 2025* impegno n. 231-2025 *reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. del 28-2024, avente ad oggetto: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata."*,

- quanto ad € 516.143,01 per economia lavori PNRR Piano 2023 "Fornitore 134" di cui quanto ad €. 318.814,35 a valere *sul Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 Cdc DPT 01000 E.F. 2025*, impegno n. 232-2025 e quanto ad €. 197.328,66 a valere *sul Capitolo 202043 art. 53 CDR 9141 Cdc DPT 0100 E.F. 2024* impegno n. 3723-2024 *reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. del 28-2024, avente ad oggetto: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.;*

11. di dare atto che, in base a quanto previsto negli atti di gara, la S.A. ha la possibilità di avvalersi della procedura prevista dall'art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e, pertanto, di affidare, al Consorzio aggiudicatario dell'appalto iniziale, l'esecuzione dei lavori opzionali agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto originario;

12. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

13. di stabilire che al pagamento, a favore della FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, sede legale GALLERIA UGO BASSI, 1 - 40121 Bologna - C.F. e P.IVA IT03533141200 - Esecutrice IMPRESIT LAVORI S.P.A., sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - 00036 Palestrina (Rm) C.F. 04247321005 si provvederà tramite il Direttore Dipartimento I, con invio, alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale e previa acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva del Consorzio e della Societàesecutrice, degli stati d'avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di collaudo dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale emesse dal Consorzio nonché le fatture emesse dalla Consorziata esecutrice alla Società Consortile aggiudicataria della presente procedura ;

14. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal M. 23.01.2015;

15. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 1.963.762,19 come di seguito indicato:

*Euro 197.328,66 in favore di ECONOMIE LAVORI SPORT A SCUOLA C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 53	DPT0100	00000	2024	3793

CUP: F65E22000090006  
CIA: EN 22 0048 P

*Euro 318.814,35 in favore di ECONOMIE LAVORI SPORT A SCUOLA C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0100	00000	2025	232

CUP: F65E22000090006  
CIA: EN 22 0048 P

*Euro 247.619,18 in favore di FENIX CONSORZIO STABILE SCARL C.F 03533141200  
GALLERIA UGO BASSI 1 , BOLOGNA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0100	00000	2025	231

CIG: A035EAC70D  
CUP: F65E22000090006  
CIA: EN 22 0048 P

*Euro 1.200.000,00 in favore di FENIX CONSORZIO STABILE SCARL C.F 03533141200  
GALLERIA UGO BASSI 1 , BOLOGNA*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0100	00000	2024	3792

*CIG: A035EAC70D*

*CUP: F65E22000090006*

*CIA: EN 22 0048 P*

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*  
*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.