



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

1 SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 24/10/2024

OGGETTO: Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore "A" – 5° stralcio. – CUP F58C2400000004.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17, comma1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Assegnazione gara alla SUA della Città Metropolitana di Roma.

Il Responsabile del Servizio **1 SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE**

Premesso Che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria;
- con Decreto del Prefetto di Roma Prot.n.435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot.n. 99475/2022 è stata decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;
- con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n.103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra;
- con D.P.R. del 27/03/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2024 e pervenuto presso l'Ente il 16/04/2024 con prot. n. 29503/2024, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio per ulteriori sei mesi;

Richiamato il Decreto 28 luglio 1995, n. 523 recante *“Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.”*;

Richiamata la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 30/11/2022 con la quale, a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, si definivano le modalità organizzative idonee a garantire l'azione di indirizzo di specifica competenza dell'Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale;

Dato atto che

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del C.C. n. 58 del 20.12.2023 è stato approvato il DUP periodo 2024-2026 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 avente carattere autorizzatorio;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Richiamato il decreto n. 1 del 06.12.2022 con il quale la Commissione Straordinaria ha nominato il sottoscritto Dirigente preposto all'Area Tecnica;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30.06.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità, predisposto dall'U.T.C., dei **“Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore “A” – 5° stralcio”** per un importo complessivo dell'opera di € 1.200.000,00;

Che ai sensi dell'art.145 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si è reso necessario approvare nuovamente il suddetto progetto con deliberazione n. 28 del 05.04.2023 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale per l'importo confermato di € 1.200.000,00 con riassetamento del q.e.;

Che con determinazione n. 268 del 14/12/2023 è stato affidato l'incarico di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva, Direzione e Contabilità dei Lavori esecuzione dei lavori in oggetto all'Arch. Remigio Coco;

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 33 del 07.03.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei **“Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore “A” – 5° stralcio”**, redatto dall'Arch. Remigio Coco incaricato con determinazione 2° U.O. n. 268/2023, per un importo complessivo aggiornato di € 1.816.565,94 a seguito di adeguamento prezzi;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale 2° U.O. LL.PP. n. 115 del 01/07/24 si dava atto che la spesa complessiva di € 1.816.565,94 grava sulla prenotazione n. 50/2024 assunta sul Cap. 280043313 – missione 12 – programma 09 – p.d.c. 2.02.01.09.015 – secondo la nuova classificazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 – del bilancio 2024;

Che con determinazione n. 148 del 09.08.2024 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'Ing. Chiara Gavillucci;

Che i tecnici incaricati hanno predisposto e presentato con prot. nn. 83306 del 19.09.2024 e 84957 del 25.09.2024 il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

CHE con Determinazione dirigenziale 1° Servizio LL.PP. e manutenzione n. 188 del 17/10/2024, è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di **“Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore “A” – 5° stralcio - CUP F58C24000000004**, dell'importo complessivo del Quadro Economico di € 1.816.565,94;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2022 con la quale il Comune di Anzio ha aderito, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, all'art. 52 comma 1.2, alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore, denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando lo “Schema di convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale” e il “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, di cui alla delibera del Consiglio Metropolitanano n. 64 del 29/12/2016;

Preso atto del “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, e del conferimento di mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, utilizzandone il sistema telematico, giusta convenzione del 07.04.2022;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale statuisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Ritenuto di stabilire, per l'esecuzione del suddetto contratto, che:

- il fine del contratto sono i lavori di **Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore "A" – 5° stralcio - CUP F58C24000000004**;
- l'oggetto del contratto sono le lavorazioni previste nel progetto esecutivo redatto dall'Arch. Remigio Coco e l'Ing. Chiara Gavillucci, denominato "**Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore "A" – 5° stralcio - CUP F58C24000000004**", determina dirigenziale 1° Servizio LL.PP. n. 188 del 17/10/24;
- l'importo complessivo del contratto a base d'asta è di **€ 1.527.859,84** (di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 64.824,40) oltre IVA al 10% pari ad € 152.785,984, per un totale complessivo di € 1.680.645,824;
- che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/23, l'affidamento dei lavori avverrà a seguito di procedura negoziata senza bando;
- l'appalto sarà stipulato "a misura";
- che la forma della stipula del contratto è quella pubblica amministrativa da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica così come prescritto dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà utilizzando il criterio del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con offerta a ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara pari ad € 1.463.035,44 (cui € 235.748,84 per costi della manodopera) oltre ad € 64.824,40 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, individuate secondo il seguente metodo: C (all'allegato II.2);
- che l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come un appalto sotto soglia comunitaria;
- che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- che l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che la durata del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 2.9 del CSA approvato è pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data del verbale di consegna dei lavori;
- che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto previa apposita richiesta di parte e presentazione della documentazione di rito;
- che, ai sensi dell'art. 2.15 del CSA, i pagamenti per stati di avanzamento (SAL) sono dovuti ogni volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, raggiunge un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila);

- che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto ed allo schema di contratto, integranti il Progetto Esecutivo nonché, alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- che il Responsabile unico del progetto (RUP) nominato è il Geom. Fabio Costantini il quale dovrà provvedere anche all'individuazione del gruppo di lavoro, tra il personale, partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Ritenuto di indire la gara in oggetto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/23;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 36/23;

Rilevato che:

- il valore progettuale a base di gara è di € 1.527.859,84 di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 64.824,40 e che pertanto l'importo lavori soggetto a ribasso è pari a € 1.463.035,44;
- in relazione alla presente procedura di selezione il codice CUP è: **F58C24000000004**;
- il codice C.U.I. è: **82005010580202400042**;

Preso atto che ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Ritenuto di:

- stabilire che potranno essere invitati a presentare offerta per l'appalto gli operatori economici in possesso di categoria prevalente OG1, tipo di classifica SOA: IV;
- dover procedere all'adozione della determinazione a contrarre;
- di stabilire che in relazione alla presente procedura di selezione il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto di avvalersi del contributo della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione della suddetta gara;

Considerato che le spese da corrispondere alla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale relative a i costi della seguente procedura di gara, determinate secondo quanto indicato nell'Accordo sopra richiamato, ammontano allo 0,25% dei lavori posti a base di gara e trovano copertura sotto la voce "spese generali" del Quadro Tecnico Economico di progetto e saranno regolarmente liquidate alla S.U.A. al termine del procedimento;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n. 36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica/documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione:

ARCHITETTONICI:

- All. a Relazione tecnica generale e quadro economico
- All. a1 Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM)

- All. b Computo metrico estimativo
- All. c Stima incidenza della manodopera
- All. d Elenco prezzi unitari
- All. e Analisi nuovi prezzi
- All. f Capitolato speciale d'appalto
- All. g Cronoprogramma
- TAV. 6 Particolari costruttivi blocco oculare da n. 480 posti scala: 1:20 – 1:5
- TAV. 7 Particolari costruttivi blocco oculare da n. 240 posti scala: 1:20 – 1:5
- TAV. 8 Impianto elettrico blocco oculare da 480 posti
- TAV. 9 Impianto elettrico blocco oculare da 240 posti
- TAV. 10 Particolari tombe a terra Settore “A”: piante, prospetti e sezioni: scala 1:50
- Schema contratto d'appalto

STRUTTURALI:

- All. h Relazione tecnica illustrativa
- All. i Relazione sui materiali
- All. l Relazione di calcolo
- All. m Relazione geotecnica sulle fondazioni
- All. n Spettri di risposta
- All. o Schemi strutturali
- All. p Configurazione deformate
- All. q Rappresentazione grafica M-N-T
- All. r Giudizio motivato
- All. s Piano di manutenzione
- TAV. 1 Architettonico: Inquadramento urbanistico e planimetria generale scale varie
- TAV. 2 Pianta generale settori “A” e “B” e indicazione zona d'intervento scala 1:200
- TAV. 5 Settore “A” blocchioculari n. 7 e n. 8: prospetti e sezioni scala 1:50
- TAV. 1s Esecutivi strutturali: Blocchioculari scale varie
- TAV. 2s Esecutivi strutturali: Tombe a terra Settore “A” scale varie.
- Relazione geologica (già in atti)

SICUREZZA:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Diagramma di Gantt
- Analisi dei rischi
- Stima dei costi della sicurezza
- Layout di cantiere
- Fascicolo dell'opera

- il verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n. 89881/20024, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.7 del nuovo Codice Appalti, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, effettuato dal verificatore Arch. Gianmarco Tonon in contraddittorio con il progettista Arch. Remigio Coco e il Coordinatore della Sicurezza Ing. Chiara Gavillucci;

- il verbale di validazione del progetto esecutivo, in atti presso l'U.T.C. con Prot. n. 90683/20024 allegato al presente atto, redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 del nuovo Codice Appalti, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, redatto dal RUP Geom. Fabio Costantini;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B) di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate tenuto conto di quanto indicato dall'art. 1, comma 4, e art. 2 comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, all'affidamento dei **“Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore “A” – 5° stralcio - CUP F58C24000000004”** per un importo a base d'asta di € 1.463.035,44 (cui € 235.748,84 per costi della manodopera) oltre IVA 10% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 64.824,40 oltre IVA 10%, per un valore complessivo di € 1.527.859,84 oltre IVA 10%, categoria lavori OG1 - cl. IV, senza suddivisione in lotti, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d), del D.L.gs. n. 36/2023;
- C) di dare atto che** gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs .31 marzo 2023, n.36 e dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, sono dettagliatamente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto di Appalto, nella documentazione di gara e nella presente Determinazione;
- D) di dare atto che** la gara di appalto sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
- E) di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- che l'oggetto del contratto tratta l'esecuzione dei lavori “Lavori di completamento cimiteriale nella ex Fondazione Saragat settore “A” – 5° stralcio”;
 - che la forma della stipula del contratto è quella pubblica amministrativa da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica così come prescritto dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
 - che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà utilizzando il criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con offerta a ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara pari ad € 1.463.035,44 (cui € 235.748,84 per costi della manodopera) oltre ad € 64.824,40 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, individuate secondo il seguente metodo: C (all'allegato II.2)
 - che l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come un appalto sotto soglia comunitaria;
 - che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
 - che l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - che la durata del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 2.9 del CSA approvato è pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data del verbale di consegna dei lavori;

- che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto previa apposita richiesta di parte e presentazione della documentazione di rito;
- che, ai sensi dell'art. 2.15 del CSA, i pagamenti per stati di avanzamento (SAL) sono dovuti ogni volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, raggiunge un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila);
- che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto ed allo schema di contratto, integranti il Progetto Esecutivo nonché, alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- che il Responsabile unico del progetto (RUP) nominato è il Geom. Fabio Costantini il quale dovrà provvedere anche all'individuazione del gruppo di lavoro, tra il personale, partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

F) Di affidare la gara telematica alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione del 07.04.2022;

G) Di dare atto che la tassa gara, contributo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 a favore dell'ANAC, è pari a € 660,00 per la SA ed € 165,00 per l'OE;

H) Di prevedere che le somme che dovranno essere rimborsate alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento della gara ammontano a complessivi € 4.479,65 (rimborso contributo ANAC € 660,00 + contributo 0,25% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 10 comma 2 della convenzione pari a € 3.819,65);

I) Di dare atto che, con determinazione dirigenziale 2° U.O. LL.PP. n. 115 del 01/07/24 si dava atto che la spesa complessiva di € 1.816.565,94 grava sulla prenotazione n. 50/2024 assunta sul Cap. 280043313 – missione 12 – programma 09 – p.d.c. 2.02.01.09.015 – secondo la nuova classificazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 – del bilancio 2024;

J) Di dare atto che è obbligatorio il possesso della SOA categoria OG1 classifica IV o superiore obbligatoria;

K) Di dichiarare che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

L) Di approvare il seguente Quadro Economico Generale prepara

A	IMPORTO LAVORI	€	1.527.859,84
	di cui oneri per la sicurezza	€	64.824,40
	RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.463.035,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1, per imprevisti ed economia	€	50.000,00

b2,		
b3, per generali	€	8.829,68
b4, per fondo art. 45 D.LGS. 36/23	€	30.557,20
b5, per Spese Tecniche: Coord. Sicurezza Prog. ed Esec.	€	36.675,00
b6, per Inarcassa 4% (b5)	€	1.467,00
b8, per I.V.A. su Spese tecniche (b5+b6)	€	8.391,24
b9, per I.V.A. su Lavori (A)	€	152.785,98
Totale somme a disposizione		€ 288.706,1
TOTALE		€ 1.816.565,94

- L) **Di dare atto** che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP è: **F58C24000000004**;
- M) **Di dare atto** che il codice C.U.I. è: **82005010580202400042**;
- N) **Di dare atto** che il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- O) **Di impegnare** in favore della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale la somma di € 4.479,65 (pari al contributo ANAC € 660,00 + contributo € 3.819,65 pari al 0,25% dei lavori posti a base di gara), sotto la voce "spese generali" del Quadro Tecnico Economico di progetto, sulla prenotazione n. 50/2024 assunta sul Cap. 280043313 – missione 12 – programma 09 – p.d.c. 2.02.01.09.015 – del bilancio 2024;
- P) **Di inviare** la presente alla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale pec sua@pec.cittametropolitanaroma.it, gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it e g.fiore@cittametropolitanaroma.it;
- Q) **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause o conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Fabio Costantini

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / InfoCamere S.C.p.A.