



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale



Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell'Integrazione fra le varie
specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti

Il Progettista Mandataria:

Mandante:



3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Lgt. V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it



Responsabile dell'elaborato:
Ing. Alfredo Ingletti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro Economico

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	PE08CMSQE01_C.xls			
1012752	E	CODICE	ELAB.	C	-
C	ISTRUTTORIA GENIO CIVILE	19.11.2019	RESELLI	DI STEFANO	INGLETTI
B	ISTRUTTORIA REGIONE LAZIO	10.09.2019	RESELLI	DI STEFANO	INGLETTI
A	EMISSIONE	15.05.2019	RESELLI	DI STEFANO	INGLETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

CITTA' DI NETTUNO

Completamento del Teatro Comunale di Nettuno 2° lotto funzionale
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A		LAVORI		
A 1		Opere principali	€	1.597.976,91
		di cui costi per la manodopera	€	639.488,76
A 3		Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	45.626,55
A 4		Importo lavori totale comprensivo degli importi oneri per la sicurezza	€	1.643.603,46
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1		Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B 2		rilevi, accertamenti, indagini	€	14.829,29
B 3		Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00
B 4		imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA)	€	14.198,83
B 5		acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B 6		accantonamento	€	-
B 7		Spese tecniche		
	B.7.0	Progettazione, CSP, DL, CSE	€	95.000,00
	B.7.0.a	Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	40.567,53
	B.7.0.b	Direzione Lavori	€	33.056,97
	B.7.0.c	Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	21.375,50
	B 7.1	CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti B.7.0.a,B.7.0.b,B.7.0.c)	€	3.800,00
	B 7.2	IVA spese tecniche 22%	€	21.736,00
	B 7.3	incentivi ART.113 D.Lgsv 50/2016:		
		quota 1,5%, importo destinato al personale interno all'amministrazione per attività di		
	B 7.3.a	programmazione della spesa e per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e per le attività di RUP	€	24.654,05
	B 7.3.b	Quota 0,5% sarà destinato alla S.U.A. per compiti relativi alla predisposizione del bando e relative procedure di gara	€	8.218,02
B 8		Spese attività tecnico amministrative	€	-
B 9		Spese commissioni giudicatrici	€	-
B 10		spese per pubblicità	€	3.000,00
B 11		collaudi (compresa CNPAIA e IVA)	€	3.000,00
B 12		IVA lavori 10%	€	164.360,35
B 13		contributo ANAC	€	600,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	356.396,54
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B			€	2.000.000,00