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A

A 1 Opere principali 1.597.976,91€           
di cui costi per la manodopera 639.488,76€              

A 3 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 45.626,55€                
A 4 Importo lavori totale comprensivo degli importi oneri per la sicurezza 1.643.603,46€           

B
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto -€                           
B 2 rilievi, accertamenti, indagini 14.829,29€                
B 3 Allacciamento ai pubblici servizi 3.000,00€                  
B 4 imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA) 14.198,83€                
B 5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                           
B 6 accantonamento -€                           
B 7 Spese tecniche 

B.7.0 Progettazione, CSP, DL, CSE 95.000,00€                
B.7.0.a Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 40.567,53€                
B.7.0.b Direzione Lavori 33.056,97€                
B.7.0.c Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione 21.375,50€                

B 7.1 CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti B.7.0.a,B.7.0.b,B.7.0.c) 3.800,00€                  
B 7.2 IVA spese tecniche 22% 21.736,00€                
B 7.3 incentivi ART.113 D.Lgsv 50/2016:

B 7.3.a
quota 1,5%, importo destinato al personale interno all'amministrazione per attività di 
programmazione della spesa e per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e per le 
attività di RUP 

24.654,05€                

B 7.3.b
Quota 0,5% sarà destinato alla S.U.A. per compiti relativi alla predisposizione del bando e 
relative procedure di gara

8.218,02€                  

B 8 Spese attività tecnico amministrative -€                           
B 9 Spese commissioni giudicatrici -€                           
B 10 spese per pubblicità 3.000,00€                  
B 11 collaudi (compresa CNPAIA e IVA) 3.000,00€                  
B 12 IVA lavori 10% 164.360,35€              
B 13 contributo ANAC 600,00€                     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 356.396,54€              

2.000.000,00€           
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