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CITTA' DI NETTUNO

Completamento del Teatro Comunale di Nettuno 2%ddfunzionale
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Al Opere principali € 1.597.976,91
di cui costi per la manodopera € 639.488,749
A3 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a rilsas € 45.626,55
A4 Importo lavori totale comprensivo degli importi origoer la sicurezza € 1.643.603,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto € -
B2 rilievi, accertamenti, indagini € 14.829,29
B3 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00
B4 imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA) € 14.198,83]
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizz € -
B6 accantonamento € -
B7 Spese tecniche
B.7.0 Progettazione, CSP, DL, CSE € 95.000,00
B.7.0.a  Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fas@€digettazione € 40.567,53]
B.7.0.b  Direzione Lavori € 33.056,97]
B.7.0.c Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione € 21.375,50]
B7.1 CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti B.7.08a7.0.b,B.7.0.c) € 3.800,00
B7.2 IVA spese tecniche 22% € 21.736,00§
B73 incentivi ART.113 D.Lgsv 50/2016:
quota 1,5%, importo destinato al personale interallamministrazione per attivita di
B 7.3.a programmazione della spesa e per gli investimepdi la verifica preventiva dei progetti e per le € 24.654,05
attivita di RUP
uota 0,5% sara destinato alla S.U.A. per compéiativi alla predisposizione del bando e
B7.3b Selative procedure di gara P . P P € 8.218,02
B8 Spese attivita tecnico amministrative € -
B9 Spese commissioni giudicatrici € -
B 10 spese per pubblicita € 3.000,00
B 11 collaudi (compresa CNPAIA e IVA) € 3.000,00
B 12 IVA lavori 10% € 164.360,35
B 13 contributo ANAC € 600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 356.396,54]
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A +B € 2.000.000,0d




