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REPUBBLICA  ITALIANA 

COMUNE DI NETTUNO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

    

Rep. N.                                                                                                                 Anno 2019 

CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI “__________________________________________” 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno ____________  del mese di _____________, in Nettuno e nella 

Residenza Municipale, avanti a me Dott. ______________C.F. __________________, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica 

amministrativa 

SONO COMPARSI 

da una parte  

a) l’Ing.  _________________ nato a _________________ il ________________, CF 

___________________  dirigente dell’Area Lavori Pubblici, domiciliato per la sua carica  presso la sede 

comunale di Nettuno,  il  quale interviene in questo Atto esclusivamente in  rappresentanza  e  per conto 

del Comune di  Nettuno (RM) codice fiscale  02910820584 - Partita IVA 01133581007 autorizzato alla 

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”; 

 

dall'altra parte 

b) ______________________ nato/a a __________________ il ______________ C.F. ______________ 

generalizzato a mezzo di carta di identità rilasciata dal Comune di _______________ in data __________ 

n° ______________, con scadenza _____________ residente in _______________, via 

__________________ la quale interviene in questo atto in qualità di AMMINISTRATORE 

UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE  dell’impresa _______________ con sede in _______________, 

via ______________, codice fiscale e partita IVA : ____________________, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “appaltatore”. 

 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io segretario rogante, sono 

personalmente certo, senza l'assistenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me Pubblico 

Ufficiale Rogante, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole 
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dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 

PREMETTONO  

 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. _________ del ____________, è stato approvato il 

progetto definitivo di  “_________________”, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 

______________; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. _________ del ____________, esecutiva, è stato 

approvato il progetto esecutivo di  “__________________”, per un importo dei lavori da appaltare 

di euro ____________, di cui euro _______________ oggetto dell’offerta ed euro ____________ 

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che con Determina Dirigenziale n. _______ in data _____________, è stata individuata la 

procedura di affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura 

________________________________, ai sensi dell’art. ______________ del D.L.gs 50/2016; 

- che in seguito all’espletamento della gara con procedura ____________ (__________) del D.Lgs. 

50/2016), con ____________________________________, nel rispetto del criterio di rotazione, 

individuati sulla base dell’elenco degli operatori economici della SUA; _____________ del 

______________ ha determinato di aggiudicare i lavori all’impresa ___________________ con 

sede in ______________ – Via _____________ n. ______ – Cap _________ – C.F. ___________, 

per un importo complessivo pari ad € ______________ oltre Iva nella  misura di legge; 

- che con Determina Dirigenziale n. ___ del __________ è stata approvato l’atto di aggiudicazione 

definitivo ed efficace dell’appalto a favore dell’impresa _____________ di ________________, 

che ha offerto il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara del ______% e 

quindi per l’importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

di € _____________ oltre IVA al 10%; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.lgs n 50/2016;  

- che  pertanto sono trascorsi i termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 . 

- che il titolare/legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria ed il Responsabile Unico del 

Procedimento, in data _______________ hanno sottoscritto il verbale, dal quale risulta che 

permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

atto; 

- che il Responsabile unico del Procedimento e dell'esecuzione del presente contratto è 

_________________________; 
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- che in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266, l’Amministrazione ha richiesto apposita certificazione relativa alla 

regolarità contributiva, rilasciata da INAIL, in data _____________ numero d’ordine  

INAIL________________;  

- che in data __________________ il titolare/legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria ha 

reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i 

dirigenti e i dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera 

a) della Legge n 190/2012; 

 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le  parti, come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

 
1. Il Comune di Nettuno concede l’appalto relativo ai lavori di “______________________” 

all’Appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l’esecuzione dell’intervento 

di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e 

risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti a questo allegati 

o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si 

richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , omessane la lettura. 

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipula (comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016). 

3. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, 

il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di 

comportamento aziendale approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art. 53 

del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

 

 
ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO  

 
1. L’importo contrattuale ammonta ad € ____________ (Euro ________________) al netto del ribasso 

d’asta del _________%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € __________ (Euro 

______________),  al netto dell’I.V.A. pari al 10%, tenuto conto dell’offerta presentata e salva la 
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liquidazione finale. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. 

3. I prezzi del presente appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori salvo quanto 

previsto dall’ art. 106 del D. Lgsv. n. 50/2016 e dal secondo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 

 
ART. 3 – DOMICILIO E  RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATO RE, DIREZIONE DEL 

CANTIERE. 

 
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di 

______________________ – Via _______________ PEC : ______________ 

 
ART. 4 - TEMPO UTILE E PENALI. 

 
1. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e 

deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore; dalla data di 

consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 110 (centodieci) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non potrà 

per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, si procede ai sensi del 

comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. La penale, con l’applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 3 e con le modalità previste dal 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. 

5. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, 

di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

 

 

 
ART. 5 -  PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.  

 
I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto 

dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le 

eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto. 
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ART. 6 -  SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI. 

 
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  

impediscono  l’esecuzione  o  la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, come previsto 

dall’art 107 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato l’interruzione. 

 

ART. 7 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATO RE. 

 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in 

materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant’altro 

richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificatamente riportato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

2. L’appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto . 

 
ART. 8 -  SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANT IERE. 

 
1. L’appaltatore, si impegna a produrre presso l’ente appaltante al momento della consegna del cantiere : 

a) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, 

incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.; 

b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; - 

eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le 

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; il piano 

operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore 

di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 
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17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 

81/2008; 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del presente contratto d’appalto. 

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la 

sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

 
ART. 9 -  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO NE CORRISPETTIVI.  

 
1. L’anticipazione è dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e art. 

35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La contabilizzazione dei lavori viene   effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge 

in materia riportate nella parte II, Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. n 207/2010 e secondo le 

modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell'offerta in sede di gara. 

4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento 

dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € __________ ( 

Euro ___________), previa verifica della regolarità contributiva ( DURC), come previsto ai sensi 

del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in 

forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, 

entro _________ giorni dall’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  ovvero  collaudo  

provvisorio  a  seconda  dei  casi,  in applicazione all’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs   n 231/2002 

come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per 

le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al 

momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno 

gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del citato decreto. 

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità 

contributiva (DURC). 
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7. Il  Comune  provvederà,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016  a  corrispondere  

direttamente  al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto 

l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

8. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo 

dell’Ente. 

9. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 

secondo le relative speciali disposizioni ( art.186 D.P.R. 207/2010 ). 

 
ART. 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO . 

 
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se 

non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del 

Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge. 

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina 

di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  

liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207 del 2010. 

3. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 dell’art. 106 del D. 

Lgs. n. 50/2016). 

 
ART. 11  - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINA NZIARI E FATTURAZIONE. 

 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva. 

2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma 

dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi 

del D.M. n. 55 del 03/04//2013. Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di  Nettuno 
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è CJYY8D. 

3. Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs. 

267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Nettuno devono 

riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni: 

a) Codice Ufficio cui la fattura è diretta :CJYY8D. 

b) il numero della determinazione dirigenziale di impegno: n. 929 del 19.09.2018; 

c) il numero e la data del contratto: Rep. n° __ del __/__/2018 

d) il capitolo impegnato: Cap. n. __________, esercizio finanziario ________;. 

e) il numero dell’impegno: Mecc. __________,   e.f. ___________; 

f) il codice CUP : _________________ 

g)il codice identificativo gara: CIG: ____________________; 

h) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento: ______________________ 

Agenzia di _________________ , IBAN: ______________________; 

i) la scadenza del pagamento; 

4. L’appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il 

Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di 

Interscambio (SdI) del Comune di Nettuno  un Esito Committente di “Rifiuto”  della fattura 

elettronica. 

5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte 

della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova 

fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa. 

6. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva eventualmente irregolare. 

7. La  persona  delegata  ad  operare  sul/i  conto/i  predetto/i  è  la  Sig. __________________ 

(________________),  nato/a  a ________,  il _______________, residente in ____________ , c.f. 

_______________________. 

8. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

9. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i 

contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola 

di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
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136/2010 e s.m.i. 

10. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia  dell'inadempimento  della  

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

11. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità  delle  operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto.  Le  

transazioni  effettuate  in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

 
ART. 12 - MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO  

 
1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme  previste dagli 

artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano 

altresì le specifiche disposizioni del CSA. 

2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

 
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.  

 
1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, di cui all’ art. 108 del 

D.Lgs. n.50/2016 e di quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto la Stazione Appaltante 

procede con la risoluzione contrattuale.  E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della  Stazione 

Appaltante  ex artt.1671 C.C. e come da art. 109 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
ART. 14 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRE SCRIZIONI.  

 
1. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in 

materia di opere e lavori pubblici,  della  vigente  normativa  antimafia,  nonché  delle  ulteriori  

disposizioni  contenute  nel  Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
ART. 15 - CONTROVERSIE. 

 
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’ art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno 

devolute al competente Foro di Velletri. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’ art. 
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209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al  

Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento  dell'accordo  bonario  ai  sensi  dell’art.  205  del  D.Lgs.  n.  50/2016  

saranno  rimesse  alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via 

esclusiva è quello di Nettuno. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, 

l’Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima. 

 
ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA  

 
1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.  

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza 

delle condizioni ostative di cui al comma precedente. 

 
ART. 17 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme 

contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.  

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al 

D.Lgs. 104/2010. 

 
ART. 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODI FICAZIONI  

DELL’OPERATORE  ECONOMICO.  

 
1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della 

richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In 

particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti 

stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
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2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino 

cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

4. Qualora l’istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il 

Comune di Nettuno non procederà al rilascio dell’autorizzazione. 

5. La Stazione Appaltante provvederà  al pagamento diretto dei subappaltatori. 

6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, 

in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto. 

 
ART. 19 - GARANZIE.  

 

1. Ai sensi dell’ art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato una “garanzia definitiva” 

mediante polizza fidejussoria numero __________ in data _____________ rilasciata dalla 

________________, Agenzia di _________, per l'importo di €. ______________ (Euro 

_______________________) pari al ________ % (d iconsi  __________________) 

dell'importo del presente contratto, ridotta ai sensi dell’art. 93, co 7 del D.Lgs 50/2016. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. La garanzia sarà svincolata ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

5. L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha stipulato polizza di 

assicurazione numero ____________ in data __________ rilasciata dalla ______________  Agenzia 

di ___________, per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato  di  

regolare  esecuzione  per  la  somma   di  €  ______________  (Euro  _______________). 

6. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della 

richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In 

particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti 

stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato 
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Speciale d’Appalto. 

 
ART. 20  - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.  

 
Sono parte integrante del contratto e s’intendono esplicitamente richiamati, ancorché non 

materialmente allegati: 

- il Capitolato Generale d’Appalto; 

- i Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008; 

- le polizze di garanzia; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti già sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, 

- l'Elenco dei prezzi unitari, 

 
ART. 21 -   SPESE DI CONTRATTO. 

 
Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo 

per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla 

sua completa esecuzione, sono  a totale  carico  dell'appaltatore.   

 
ART. 22 -  INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI. 

 
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.53, comma 16 ter 

del D.lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

 
ART. 23 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E /O DIPENDENTI 

DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA. 

 
L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013. e Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Nettuno , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2014 esecutiva ai 

sensi di legge, che viene consegnato in copia all’appaltatore al momento della sottoscrizione del presente 

contratto il quale si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori. 
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La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave 

 
ART. 24 -   TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

 
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive 

modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. 

2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica sottoscritto dall’Appaltatore con firma 

digitale, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, verificate ai sensi di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di 

approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente 

contratto : art. 4 (Tempo utile e penali), art. 7 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 8 

(Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 12 (Risoluzione e recesso), art 16 

(Adempimenti in materia antimafia), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’operatore economico), art. 19 (Garanzie). 

 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici __________________ 

 

La Società ______________________ 
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