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RELAZIONE DESCRITTIVA

Gli scavi archeologici nel sottosuolo di Palazzo Valentini, dal 16 ottobre 2010, sono un'esposizione
permanente, che arricchisce il patrimonio storico artistico di Roma con l'area archeologica delle
"Domus Romane". Il suggestivo percorso tra i resti di "Domus" patrizie di eta imperiale,
appartenenti a potenti famiglie dell'epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati
e altri reperti, & stato supportato da un intervento di valorizzazione multimediale curato da Piero
Angela e da un'équipe di tecnici ed esperti, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato
attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati.

Il percorso si suddivide in 3 aree principali: quella delle Piccole Terme, quella delle Domus e quella della
Colonna Traiana. Il sito & aperto 6 giorni su 7 per circa 8 ore al giorno, con gruppi di persone che
accedono alla visita ogni 30 minuti. L'apparato multimediale e costituito da 36 proiettori, 2 schermi
video e sistema audio. La continuita d'uso e I'alto numero di visitatori comporta un logorio elevato
di tutte le apparecchiature, che necessitano pertanto di un costante intervento di manutenzione ordinaria
degli apparecchi e delle loro componentistiche e di diversi interventi puntuali per la risoluzione di
problemi contingenti al fine di mantenere lo standard qualitativo delle performance multimediali.

La situazione attuale del sistema multimediale presente & la seguente

PROIETTORI DI PROPRIETA” DELLA CITTA” METROPOLITANA 18
PROIETTORI A NOLEGGIO 12
PROIETTORI ATTUALMENTE NON FUNZIONANTI 6
SCHERMO VIDEO FUNZIONANTE (TV) 1
SCHERMO VIDEO ROTTO (TV) 1

L'obiettivo del presente appalto &€ quello di garantire la continuita del servizio per permettere
I'afflusso senza interruzioni degli utenti al percorso multimediale, e pertanto sara necessario
ottemperare all’atto della consegna dei lavori ai seguenti obblighi

1. L'immediata sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria per 18 mesi dei 12
proiettori attualmente presenti a noleggio a partire dal verbale di consegna;

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei 18 proiettori di proprieta della Citta
Metropolitana di Roma Capitale, con riparazione immediata degli stessi oppure con
sostituzione nel caso la tempistica di riparazione sia oltre le 24 ore.

Dovra pertanto essere garantito un servizio di pronto intervento a chiamata 7 giorni su 7 dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, con arrivo dell’'operatore entro 4 ore dalla chiamata, organizzati con le
modalita riportate nel capitolato tecnico prestazionale.

Si riporta di seguito la situazione attuale del sistema multimediale, con evidenziate le varie
problematiche attuali da risolvere dello stesso.
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LEGENDA

Proiettori a noleggio

Proiettori Citta Metropolitana

I Gravita alta

Gravita media

Proiettori mancanti o non
funzionanti

Schermi tv mancanti o non

funzionanti
PICCOLE TERME
T TS e e
1 Parete destra NEC 3250 1700 0,8
2 Parete sinistra NEC 3250 1700 0,8
3 Marmi palestra SANYO PLC-XT 21L Fl’gsA “LMP 0,8 :Zg:’icz:’r';eef:‘u"::; Joy ha
4 | Butto esterno, laconicum PANASONIC | PT-VX610 ET-LAV 400 Standard
5 Butto interno SANYO PLC-XU106 | 16-001191 Standard
6 Fornace SANYO PLC-XT 21L i(?? -LMP 0,8
7 | Jacuzzi SANYO PLC-XT 21L i(?? -LMP 0,8
8 | Stratigrafia SANYO PLC-XU 301 Fl’gf -LMP Standard
9 Backgammon SANYO PLC-XU 301 zgf -LmP Standard
10 | Frigidarium PANASONIC | PT-EX520 ET-LAEF 100 0,8
11 Piscina SANYO PLC-XT 21L E(()): -LMP 0,8
12 | Capasso centrale PANASONIC PT-RW330E ﬁﬁg -No 0,8
13 Balaustra SANYO PLC-XT 35 Fl’?: " tMP 0,8 :Zi?icizl:)rr;eefrun:\i; Joiy ha
14" Lastra lesionata PANASONIC PT-MZ570 aﬁg -No 0,8
15 Sedute SANYO PLC-XT 21L i(?? -LMP 0,8
16| Pavimento inclinato SANYO PLC-XU106 | 16-001191 Standard
17 Soffitto plexiglass SANYO PLC-XT 21L Z(())sA -LmP 0,8
18 Incendio SANYO PLV-Z3000 z(ljf - tMP 0,8
19 Resti incendio SANYO PLC-XU 301 Fl’glA -tMP 0,8
20" Parete finale NEC 3250 1700 0,8
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m DESCRIZIONE MARCA MODELLO LAMPADA OTTICA | NOTE
1 | Pavimento non in linea SANYO PLC-XT 21L | POA-LMP 105 0,8 Manca lampada
2 Sopra rack, la Cucina PANASONIC PT-F100NTE | ET-LAF100 0,8
3 Basolato SANYO PLC-XT 21L | POA - LMP 105 0,8
4 | Scala Rossa BENQ MP772ST 5J.J0T05.001 Standard
. . Manca proiettore, lastra
5 Pianerottolo plexiglass SANYO PLC-XT 21L | POA-LMP 105 0,8 .
plexiglass e Raspberry
6 Pianerottolo, VPR alto SANYO PLC-XT 21L | POA - LMP 105 0,8 Manca proiettore e Raspberry
7  Ricostruzione grande SANYO PLV-73000 POA-LMP 114  Standard -2 Proiezione funzionama ha
perso colore e luminosita
m DESCRIZIONE MARCA MODELLO |LAMPADA OTTICA | NOTE
1" Ricostruzione mosaico PANASONIC PT-MZ570 LASER -NO 0,8
LAMP
2 Legni nel muro NEC 3250 1700 0,8
3 Parete di fondo, Fiaccola  SANYO PLC-XT 21L | POA-LMP 105 0,8 Manca proiettore e filmato
— . LASER - NO
44 Pioggia pavimento PANASONIC PT-MZ570 LAMP 0,8
51 Colonnato NEC 3250 1700 0,8
6 Giardino schiavi NEC 3250 1700 0,8 Manca Raspberry
7  Luna, Holopro SANYO PLC-XU 301 POA-LMP 131  Standard

m DESCRIZIONE MARCA MODELLO LAMPADA OTTICA | NOTE

l_ SAMSUNG 46'  UE46D5500 CI’ISt'a“'I liquidi rotti - TV da
sostituire

3  Holopro BENQ W1100 5J.J4G05.001 Standard
4 Colonna SANYO PLC-XT 21L | POA - LMP 105 0,8
IL TECNICO
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Dipartimento Il - Servizio 2

ROMA - Palazzo Valentini - Adeguamento tecnologico,
manutenzione e noleggio delle componenti multimediali del
percosrso archeologico "Le Domus Romane"” Annualita' 2019-2020"

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importi in Euro
LAVORI
a misura € 75 234,54
Qnerl della sicurezza esterni alle lavorazioni non soggetti a € 509768
ribasso
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 80 332,22
(DI CUI PER INCIDENZA MANODOPERA € 18.072,00 )
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (1a+1e-1b-1c)
€ 75 234,54
TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO (1b+1c) € 5 097,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO AN.A.C. € 30,00
incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50 /2016) € 1 606,64 |
iva 22% sui lavori € 17 673,09
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19 309,73
TOTALE GENERALE € 99641,95
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