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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Staccionata rustica - Fornitura in opera di

C01.06.30 staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L.

17/06/2011 e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname

di castagno rustico con passoni opportunamente

impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per

la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza

massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10

;passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e

crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7.

lungo sentiero 392 - entrata macchia mancini 36,00 36,00

lungo sentiero 391 B - area ponticello in legno 20,00 20,00

lungo sentiero 391 B - Zona Casali 340,00 340,00

SOMMANO... m 396,00 18,00 7´128,00 9,379

Realizzazione di bacheca (50x70) con pannello mutistrato cm 2 in in legno di pino del nord trattato e copertura a falde il legno rivestito con tegole bituminose cm 80 x 80, per cartelli esplicativi in allucobon comprensive della fornitura del cartello stesso su indicazione fornita dalla D.L. comprensivo di staffe viterie ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

2 Realizzazione di bacheca (50x70) con pannello 

N.P.14 mutistrato cm 2 in in legno di pino del nord 

14/11/2018 trattato e copertura a falde il legno rivestito con 

tegole bituminose cm 80 x 80, per cartelli 

esplicativi in allucobon comprensive della 

fornitura del cartello stesso su indicazione fornita 

dalla D.L. comprensivo di staffe viterie ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

presso loc. Grottone 1,00

presso loc. Castellaccio 1,00

presso loc. Cisterna Romana 1,00

presso loc. Fontana Vecchia 1,00

SOMMANO... cadauno 4,00 980,00 3´920,00 5,158

3 Formazione di piano quotato, con spianamento

C01.02.003 generale dell'area in modo di portarla alle quote di

26/11/2018 progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza

media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto

delle piante e manufatti esistenti, compresi

tracciamento, picchettamento e ogni altro onere.

area parcheggio Welcome 600,00

SOMMANO... m² 600,00 0,70 420,00 0,553

4 Scasso del terreno a fosse o a buche, eseguito con

C01.02.008 mezzi idonei, comprese le opere di eliminazione

26/11/2018 di pietre, rizomi o tuberi di infestanti.

area parcheggio Welcome 600,00

SOMMANO... m² 600,00 0,53 318,00 0,418

5 Interramento meccanico di inerti, eseguito con

C01.02.009 macchina semovente ad interrare il materiale oltre

26/11/2018 i 0,10 cm per superfici inferiori ai 1000 m²

area parcheggio Welcome 600,00

SOMMANO... m² 600,00 0,06 36,00 0,047

6 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in

N.P. 31 terra battuta mediante un sistema stabilizzante in

26/11/2018 polvere conforme alla Direttiva CEE 89/106 (del

tipo STABILSANA o prodotti similari) miscelato

con legante-consolidante (del tipo STABILSOLID

20.15 o prodotti similari), acqua e misto granulare

di cava in curva granulometrica, come da specifica

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 11´822,00

tecnica. Lo stabilizzante è costituito da un

premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati

e fosfati di sodio e potassio che favoriscono

l'azione del legante-consolidante, tramite l'azione

di sali complessi che svolgono la funzione di

neutralizzare le pellicole organiche presenti nel

terreno. Viene inoltre favorita la dispersione e la

funzione del legante nel materiale terroso e a

lavoro ultimato, non apparirà alterato l'aspetto

iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista

cromatico garantendo quindi impatto ambientale

nullo. Il materiale di cava dovrà possedere uno

specifico assortimento granulometrico, contenuto

d'acqua predeterminato e particolari prestazioni

meccaniche, al fine di assicurare una corretta

costipazione in fase di lavorazione, nonché buone

durabilità e capacità portante. La lavorazione

dovrà conferire infatti, alla pavimentazione

realizzata, (strade, parcheggi, aree di servizio in

genere) caratteristiche di portanza, resistenza

all'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità

(stabilità funzionale).La posa in opera viene

preferibilmente eseguita mediante vibro-finitrice

al fine di ottenere una superficie il più possibile

planare ed inoltre facilitare la successiva fase di

compattazione che avverrà mediante rullo

compattatore sino a raggiungere una densità, dello

strato trattato, non inferiore al 95% rispetto ai

valori determinabili, con lo stesso impasto, in

laboratorio (prova AASHO T 180). Le

caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei

materiali utilizzati. Per quanto sopra potrebbero

comparire quindi, in superficie, naturali

disomogeneità come: disomogeneità

granulometrica, debole movimento superficiale,

deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità

planare. La realizzazione dovrà avvenire solo

previa analisi ed esecuzione di una corretta

sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni

e qualità estetiche attese, è di rilevante importanza

garantire una buona maturazione della

pavimentazione pertanto mantenendo la superficie

del substrato umida per almeno 48 ore e di non

consentire su di essa alcun tipo di traffico (sia esso

pedonale o pesante) per almeno tre giorni.

area parcheggio Welcome 600,00

SOMMANO... m2 600,00 24,00 14´400,00 18,947

7 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in

B02.05.003.a ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme

26/11/2018 alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con

Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN

ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e

costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a

sagoma quadrata del lato non inferiore a 815 mm,

altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di

fissaggio, munito di guarnizione di tenuta

antibasculamento in polietilene alloggiata su

apposita sede; coperchio circolare con rilievo

antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 C250

e il marchio dell'ente di certificazione sulla

superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg

area parcheggio Welcome 2,00

SOMMANO... cad 2,00 162,78 325,56 0,428

PANNELLO IN  ALLUCOBOND dim. cm138x120cmFornitura e posa in opera di pannello di allucobond spessore 1,5 mm con indicazioni dei contenuti direttamente forniti dalla D.L compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

8 PANNELLO IN  ALLUCOBOND dim. 

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 26´547,56

N.P.15 a cm138x120cm

26/11/2018 Fornitura e posa in opera di pannello di 

allucobond spessore 1,5 mm con indicazioni dei 

contenuti direttamente forniti dalla D.L compreso 

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

per bacheca ingresso riserva 1,00

per bacheca ingresso parco trentani 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 115,00 230,00 0,303

Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure > 150 x 0,71 x 0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure > 150 x 0,50 x 0,43 h

9 Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo 

C 1.05.38 da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

14/11/2018 autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi 

in profili in ferro zincato, misure > 150 x 0,71 x 

0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso 

materiale e stessi rinforzi di misure > 150 x 0,50 

x 0,43 h

antistante area Welcome 1,00

area Fontanile Colle Lungo 2,00

area Fontanile Fonte Capretta 1,00

lungo sentiero 392 - entrata macchia mancini 3,00

lungo sentiero 391 B - area del ponticello in legno 1,00

SOMMANO... cadauno 8,00 1´561,20 12´489,60 16,434

10 Impianto di irrigazione con irrigatori dinamici in

C01.03.008 aree a contorno regolare, privo di ostacoli.

26/11/2018 7,00 7,00

SOMMANO... m² 7,00 1,99 13,93 0,018

11 Fornitura in opera di centralina per irrigazione,

C01.03.007 compresa annessa scatola stagna, collegamento

26/11/2018 alla rete elettrica, collegamento alle valvole

1,00

SOMMANO... cad 1,00 795,34 795,34 1,046

12 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e

A09.01.007.b squadrati, eseguita con malta a 3 ql di calce per m³

26/11/2018 di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di

qualsiasi spessore, compreso il magistero di

immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni

onere e magistero per dare l'opera compiuta a

regola d'arte: con fornitura di blocchetti di tufo di

dimensioni standard

per realizzazione fioriera in tufo- alloggiamento

piante aromatiche 10,00 0,100 0,900 0,90

pedana per vano raccolta cassonetti 11,00 1,500 0,300 4,95

per bordatura perimetrale circostante la Welcome

area 160,00 0,250 0,300 12,00

SOMMANO... m³ 17,85 172,50 3´079,13 4,051

13 Regione Lazio - Prezziario opere agricole e

C.2 forestali 2015 - Fornitura e messa a dimora di

26/11/2018 Piantine aromatiche (Dragoncello, Menta, Salvia,

Lavanda, Timo, Origano, Maggiorana, Rosmarino,

etc.)

24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 1,70 40,80 0,054

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 43´196,36

14 Tavolato piallato e battentato fornito dello

A08.01.009.a spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in opera

27/11/2018 per appoggio del manto di tegole, compresa la

necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni

onere e magistero: abete e pino

per vano di raccolta cassonetti 3,00 13,00 1,700 66,30

SOMMANO... m² 66,30 36,29 2´406,03 3,166

15 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle

A17.01.009 fondazioni, realizzati mediante barre tonde di

27/11/2018 acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantità,

filettati in testa per una adeguata lunghezza, e

dotati di un sistema di aggrappaggio al

calcestruzzo in uno dei seguenti modi: - ganci

ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su

barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto

saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre

in profilati collegate alle estremità inferiore dei

tirafondi; compresa la contropiastra a perdere da

utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i

dadi, gli spessori di aggiustaggio per la

piombatura del pilastro e quanto altro occorre per

dare i tirafondi finiti

per ancoraggio pannellatura vano raccolta

cassonetti 15,000 15,00

SOMMANO... kg 15,00 4,82 72,30 0,095

16 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina

A20.01.013.b sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non

.03 forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi

27/11/2018 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura

stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con

pitture acriliche al quarzo

per muro laterale di ingresso Parco Trentani 40,00 2,000 80,00

SOMMANO... m² 80,00 6,71 536,80 0,706

Cancello in legno per passaggio equini Realizzazione di cancello d'ingresso in legno di castagno per passaggio equini apribile con un anta, con intelaiatura orizzontale, verticale e controventi diagonali di diametro pari a 12 cm, travature portanti verticali costituite da colonne di sez. 20 x 20 cm, preparato e trattato.Sono compresi, lo scavo, i plinti di ancoraggio a terra, la ferramenta e l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 ed ogni altro accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Dimensioni indicative generali: Larghezza cm 180 , Altezza cm 130

17 Cancello in legno per passaggio equini 

N.P.26 b Realizzazione di cancello d'ingresso in legno di 

26/11/2018 castagno per passaggio equini apribile con un 

anta, con intelaiatura orizzontale, verticale e 

controventi diagonali di diametro pari a 12 cm, 

travature portanti verticali costituite da colonne 

di sez. 20 x 20 cm, preparato e trattato.

Sono compresi, lo scavo, i plinti di ancoraggio a 

terra, la ferramenta e l'applicazione di rete 

elettrosaldata 10 x 10 ed ogni altro accesorio per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative generali: Larghezza cm 

180 , Altezza cm 130

ingresso parco trentani 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 660,00 660,00 0,868

18 Realizzazione di colonnina in pietra a servizio di

N.P. 21 fontanile comprensiva di:

26/11/2018  - pilastrino in pietra, dimensioni 0,40 x 0,40 m H

max 1,60 m, realizzato con pietrame locale

lavorato del tipo a secco con giunto scagliato

contenente il tubo di adduzione dell'acqua;

- tubazione in acciaio zincato da 3/4" dalla rete

principale al punto di erogazione del fontanile;

- saracinesca da 1" per sezionamento condotta,

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 46´871,49

compresa le relative opere idrauliche per il

funzionamento del fontanile;

 - rubinetto a pulsante per l'erogazione dell'acqua.

Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,

la pulizia finale, il trasporto a discarica del

materiale di risulta differenziato, gli oneri di

discarica secondo le normative vigenti e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola

d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti

nel C.S.A.o dalla Direzione Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 385,00 385,00 0,507

ISTALLAZIONE di PANCHINA COSTRUITA IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA E CON SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI. • STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO A U Sezione mm 60X30X3 Spessore, ZINCATA A CALDO.• N°4 PIASTRINI FORATI CIRCOLARI IN CALDO PER L'ANCORAGGIO AL SUOLO. • N°3 LISTONI DI SEDUTA E N°2 LISTONI DI SCHIENALE IN LEGNO Sezione mm 45X110.• ZINCATURA A CALDO A NORME U.N.I.• VERNICIATURA IN GRANULI DI POLVERE A FORNO.• ASSEMBLAGGIO DEL LISTONE CON 2 VITI ZINCATI PER IL FISSAGGIO.• Lunghezza cm 189, Larghezza cm 63, Altezza cm 80.• Altezza SEDUTA cm 45.compreso ogni onere e magistero.

19 ISTALLAZIONE di PANCHINA COSTRUITA IN 

N.P.10 LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN 

14/11/2018 AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E 

ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI 

PIGMENTATE A BASE ACRILICA E CON 

SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO E 

VERNICIATI. 

• STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO A U 

Sezione mm 60X30X3 Spessore, ZINCATA A 

CALDO.

• N°4 PIASTRINI FORATI CIRCOLARI IN 

CALDO PER L'ANCORAGGIO AL SUOLO. 

• N°3 LISTONI DI SEDUTA E N°2 LISTONI DI 

SCHIENALE IN LEGNO Sezione mm 45X110.

• ZINCATURA A CALDO A NORME U.N.I.

• VERNICIATURA IN GRANULI DI POLVERE 

A FORNO.

• ASSEMBLAGGIO DEL LISTONE CON 2 VITI 

ZINCATI PER IL FISSAGGIO.

• Lunghezza cm 189, Larghezza cm 63, Altezza 

cm 80.

• Altezza SEDUTA cm 45.

compreso ogni onere e magistero.

area Fontanile Colle Lungo 4,00

lungo sentiero 392- entrata macchia mancini 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00 690,00 4´140,00 5,447

Fornitura e posa in opera di BACHECA con  supporto  ligneo  per  cartellone 180 x100Bacheca costruita interamente in legno pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica. Dimensioni indicative:- struttura portante con n° 2 pali quadri in legno pino lamellare  (sezione mm 120x120x3000 h);- n° 1 tabellone centrale in legno multistrato marino dimensioni altezza mm 1000, larghezza mm 2000, spessore mm 30, inserito all'interno dei 2 pali portanti  e dei pali  di collegamento su speciali incassi;- n° 2 pali in legno pino lamellare  per rifinitura pannello sezione mm. 120 x 120 con speciale incasso;- n° 6 tavole per tetto in legno battentato a 2 falde sezione mm 27x135x2800 lunghezza; - n° 3 rinforzi in legno per tetto fissati alla struttura portante; - n° 1 tavola sagomata per copertura colmo tetto;- bulloneria  zincata per l'assemblaggio.Dimensioni indicative generali: larghezza cm 280, profondità cm. 72, altezza cm 253.utile per affissioni : cm 180 x 100 h.

20 Fornitura e posa in opera di BACHECA con  

N.P.2 supporto  ligneo  per  cartellone 180 x100

23/11/2018 Bacheca costruita interamente in legno pino 

nordico trattato in autoclave con sali di rame e 

ulteriormente trattato con vernici pigmentate a 

base acrilica. 

Dimensioni indicative:

- struttura portante con n° 2 pali quadri in legno 

pino lamellare  (sezione mm 120x120x3000 h);

- n° 1 tabellone centrale in legno multistrato 

marino dimensioni altezza mm 1000, larghezza 

mm 2000, spessore mm 30, inserito all'interno 

dei 2 pali portanti  e dei pali  di collegamento su 

speciali incassi;

- n° 2 pali in legno pino lamellare  per rifinitura 

pannello sezione mm. 120 x 120 con speciale 

incasso;

- n° 6 tavole per tetto in legno battentato a 2 

falde sezione mm 27x135x2800 lunghezza; 

- n° 3 rinforzi in legno per tetto fissati alla 

struttura portante; 

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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- n° 1 tavola sagomata per copertura colmo tetto;

- bulloneria  zincata per l'assemblaggio.

Dimensioni indicative generali:

 larghezza cm 280, profondità cm. 72, altezza cm 

253.

utile per affissioni : cm 180 x 100 h.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´240,00 1´240,00 1,632

Fornitura e posa in opera di BACHECA con  supporto  ligneo  per  cartellone 120 x90Bacheca costruita interamente in legno pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica. Dimensioni indicative:- struttura portante con n° 2 pali quadri in legno pino lamellare  (sezione mm 90x90x3000 h);- n° 1 tabellone centrale in legno multistrato marino okumè o betulla dimensioni altezza mm 900, larghezza mm 1200, spessore mm 20, inserito all'interno dei 2 pali portanti  e dei pali  di collegamento su speciali incassi;- n° 2 pali in legno di pino per rifinitura pannello sezione mm. 45x 90 con speciale incasso;- n° 6 tavole per tetto in legno battentato a 2 falde sezione mm 27x135x1680 lunghezza; - n° 2 rinforzi in legno per tetto fissati alla struttura portante; - n° 1 tavola sagomata per copertura colmo tetto;- bulloneria  zincata per l'assemblaggio.Dimensioni indicative generali: larghezza cm 168, lunghezza cm. 72, altezza cm 253.utile per affissioni : cm 120 x 90 h.

21 Fornitura e posa in opera di BACHECA con  

N.P.2 b supporto  ligneo  per  cartellone 120 x90

23/11/2018 Bacheca costruita interamente in legno pino 

nordico trattato in autoclave con sali di rame e 

ulteriormente trattato con vernici pigmentate a 

base acrilica. 

Dimensioni indicative:

- struttura portante con n° 2 pali quadri in legno 

pino lamellare  (sezione mm 90x90x3000 h);

- n° 1 tabellone centrale in legno multistrato 

marino okumè o betulla dimensioni altezza mm 

900, larghezza mm 1200, spessore mm 20, 

inserito all'interno dei 2 pali portanti  e dei pali  

di collegamento su speciali incassi;

- n° 2 pali in legno di pino per rifinitura pannello 

sezione mm. 45x 90 con speciale incasso;

- n° 6 tavole per tetto in legno battentato a 2 

falde sezione mm 27x135x1680 lunghezza; 

- n° 2 rinforzi in legno per tetto fissati alla 

struttura portante; 

- n° 1 tavola sagomata per copertura colmo tetto;

- bulloneria  zincata per l'assemblaggio.

Dimensioni indicative generali:

 larghezza cm 168, lunghezza cm. 72, altezza cm 

253.

utile per affissioni : cm 120 x 90 h.

lungo sentiero 331 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´100,00 1´100,00 1,447

CANCELLO IN LEGNO DI CASTAGNO Realizzazione di cancello d'ingresso in legno di castagno carrabile apribile con due ante, con intelaiatura orizzontale, verticale e controventi diagonali di diametro pari a 12 cm, travature portanti verticali costituite da colonne di sez. 20 x 20 cm, preparato e trattato.Sono compresi, lo scavo, i plinti di ancoraggio a terra, la ferramenta e l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 ed ogni altro accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Dimensioni indicative generali: Larghezza cm 400 , Altezza cm 180

22 CANCELLO IN LEGNO DI CASTAGNO 

N.P.26 Realizzazione di cancello d'ingresso in legno di 

23/11/2018 castagno carrabile apribile con due ante, con 

intelaiatura orizzontale, verticale e controventi 

diagonali di diametro pari a 12 cm, travature 

portanti verticali costituite da colonne di sez. 20 

x 20 cm, preparato e trattato.

Sono compresi, lo scavo, i plinti di ancoraggio a 

terra, la ferramenta e l'applicazione di rete 

elettrosaldata 10 x 10 ed ogni altro accesorio per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative generali: Larghezza cm 

400 , Altezza cm 180

ingresso XII Apostoli - campo sportivo 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´785,00 2´785,00 3,664

Ripristino idraulico di fontaniliOpere di ripristino idraulico di fontanili tramite spurgo, risarcitura di fessure e applicazione di strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbiatura delle superfici ed eventuale regolarizzazione di piccoli buchi o asperità con applicazione di malta bicomponente adesiva, formazione di guscio di raccordo tra pavimento e pareti (da valutare a parte come da dettaglio in voce b), stesura a spatola di un primo strato impermeabile (spessore 15 mm), posa del secondo strato (spessore 15 mm) fresco su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di 300 gr/m²: superfici orizzontali o verticali, è compresa l'eventuale posa in opera di tubazioni di raccordo e saracinesche di apertura e chiusura. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A.o dalla Direzione Lavori. 

23 Ripristino idraulico di fontanili

N.P.20 Opere di ripristino idraulico di fontanili tramite 

23/11/2018 spurgo, risarcitura di fessure e applicazione di 

strato impermeabile in malta cementizia 

modificata con resine sintetiche (per locali 

interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito 

mediante: spazzolatura o sabbiatura delle 

superfici ed eventuale regolarizzazione di piccoli 
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buchi o asperità con applicazione di malta 

bicomponente adesiva, formazione di guscio di 

raccordo tra pavimento e pareti (da valutare a 

parte come da dettaglio in voce b), stesura a 

spatola di un primo strato impermeabile (spessore 

15 mm), posa del secondo strato (spessore 15 

mm) fresco su fresco previa interposizione di rete 

in fibra di vetro del peso di 300 gr/m²: superfici 

orizzontali o verticali, è compresa l'eventuale 

posa in opera di tubazioni di raccordo e 

saracinesche di apertura e chiusura. 

Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro 

interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica 

del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 

discarica secondo le normative vigenti e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 

regola d'arte secondo i protocolli di montaggio 

stabiliti nel C.S.A.o dalla Direzione Lavori. 

Recupero funzionalità Fontanile Colle Lungo 1,00

Recupero funzionalità Fontanile Fonte Capretta 1,00

Recupero funzionalità Fontanile Fonte Sidella 2,00

SOMMANO... a corpo 4,00 1´395,45 5´581,80 7,344

REGIONE LAZIO - Prezziario delle opere agricole e forestali (2015) Manutenzione straordinaria di strade esistenti della larghezza di mt 3,80, comprendenti opere di riassetto del tracciato del piano viabile, delle cunette, delle opere d'arte, compresi i ricarichi di ghiaia e pietrisco.

24 REGIONE LAZIO - Prezziario delle opere 

E 3.9 agricole e forestali (2015) 

26/11/2018 Manutenzione straordinaria di strade esistenti 

della larghezza di mt 3,80, comprendenti opere di 

riassetto del tracciato del piano viabile, delle 

cunette, delle opere d'arte, compresi i ricarichi di 

ghiaia e pietrisco.

Ristabilizzazione del suolo-tratto sentiero 391 B -

Zona Casali 630,00 630,00

SOMMANO... ml 630,00 6,02 3´792,60 4,990

25 Muratura mista per opere in elevazione, con

A09.01.003.a esclusione di fabbricati, formata da scheggioni di

26/11/2018 pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta

bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni

estesi a tutta la lunghezza del muro ad interasse

variabile da 100 a 160 cm, retta o centinata, di

qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa

l'esecuzione in mattoni o calcestruzzo di spallette,

spigoli, immorsature, riseghe, ecc., ogni onere e

magistero per dare l'opera compiuta a regola

d'arte: con pietrame di recupero, compresa la

cernita

riparazione di due Barbecue esistenti per mezzo

della ripresa degli intonaci della stuccatura,

sostituzione del pietrame ammalorato, ripresa del

piano quotato, alloggiamento nuova griglia in ferro

- Area Sosta attrezzata Fontanile Colle Lungo 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO... m³ 2,00 215,85 431,70 0,568

26 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia

A08.01.002.a o alla sega e posto in opera con le necessarie

26/11/2018 ferramenta, la spalmatura con carbolineum delle

parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e

magistero: travi uso Trieste con legname di

stagione

per ripristino fruibilità ponticello in legno -

sentiero 391 B. 8,50 1,800 0,220 3,37

SOMMANO... m³ 3,37 1´274,36 4´294,59 5,651
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Rimozione di corrimano e telai in legno, imbotti in legno con mostre, murate con grappe e opere similari, in apertura sprovviste di infissi ; compreso nel prezzo l'incatenamento dell'infisso smontato, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

27 Rimozione di corrimano e telai in legno, 

A 3.02.31 imbotti in legno con mostre, murate con grappe e 

14/11/2018 opere similari, in apertura sprovviste di infissi ; 

compreso nel prezzo l'incatenamento dell'infisso 

smontato, compresi eventuale calo in basso, 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

rimozione recinzione in legno sentiero 391 B -

area ponticello in legno 10,00 10,00

rimozione del cancello in legno - area XII Apostoli

campo sportivo 10,00 10,00

SOMMANO... m 20,00 1,55 31,00 0,041

28 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo

A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

26/11/2018 elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

escluso il solo calo in basso.

per rimozione rete elettrosaldata cancello in legno

- ingresso pedonale XII Apostoli fontanile 6,000 6,00

SOMMANO... kg 6,00 0,57 3,42 0,004

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m.

29 Trasporto con carriola, se preventivamente 

A 3.03.3.a autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi 

14/11/2018 natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di 

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: 

per percorsi fino a 50 m.

13,71 0,100 1,37

2,60 0,100 0,100 0,03

SOMMANO... m3 1,40 24,27 33,98 0,045

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi.

30 Trasporto con carriola, se preventivamente 

A 3.03.3.b autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi 

14/11/2018 natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di 

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: 

per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi 

ai primi.

oltre 500 mt (cancelli e recinzioni) 45,00 8,300 373,50

SOMMANO... m3 373,50 1,29 481,82 0,634

31 Carico e trasporto a discariche e/o impianti

A 3.03.5.a autorizzati che dovranno vidimare copia del

19/07/2018 formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,

di materiale proveniente da demolizioni e scavi,

anche se bagnato compreso il carico eseguito con

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.

Esclusi gli oneri di discarica. Compreso il carico a

mano.

1,60 13,000 20,80

1,60 1,060 1,70

SOMMANO... t 22,50 23,65 532,13 0,700

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.Materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi.

32 Compenso alle discariche autorizzate o impianto 

A 3.03.7.g di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 

19/07/2018 contributi, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 

speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento 

dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito 
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formulario di identificazione rifiuti debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La 

consegna del modulo del formulario alla D.L. 

autorizzerà la corrisponsione degli oneri.

Materiali di risulta provenienti da demolizioni 

per rifiuti verdi.

1,60 7,250 11,60

1,60 0,179 0,29

SOMMANO... t 11,89 60,00 713,40 0,939

33 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-

C 1.01.03 erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte

20/07/2018 con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione

degli apparati radicali, compresa l'asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato.

Fontanile Colle Lungo 100,00

Fontanile Fonte Capretta 100,00

Fonte Sidella 500,00

SOMMANO... m2 700,00 1,22 854,00 1,124

34 Delimitazione di zone con piantoni metallici su

S 1.01.1.13.a base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad

19/07/2018 intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari

metallici e tavola fermapiede.Nolo dei piantoni per

ogni mese o frazione.

100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,84 84,00 0,111

35 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri

S 1.01.5.27 tondi Ø 20 mm. infissi nel terreno a distanza non

19/07/2018 superiore a m. 1,00 e rete in plastica stampata.

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o

frazione.

25,00 10,000 250,00

SOMMANO... m2 250,00 3,78 945,00 1,243

36 Maschera a pieno facciale con schermo in

S 1.02.2.25 policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in

19/07/2018 materiale elastomerico ipoallergenico.Struttura a

due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in

presenza di alte concentrazioni di contaminante o

quando il contaminante risulta pericoloso per gli

occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due

raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma

UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso per mese o

frazione.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 9,16 36,64 0,048

37 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura

S 1.02.2.3 regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie

19/07/2018 antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o

frazione.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 4,68 18,72 0,025

38 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
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S 1.02.2.5.b suola di usura in nitrile con resistenza al calore da

19/07/2018 contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina

antiforo flessibile in materiale composito, puntale

con membrana traspirante, amagnetico,

anallergico e anticorrosivo,categoria di protezione

S3HRO, priva di parti metalliche; Costo d'uso per

mese o frazione.

4,00

SOMMANO... Paio 4,00 9,15 36,60 0,048

39 Cartelli riportanti indicazioni associate di

S 1.04.1.8.f avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al

19/07/2018 D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per

mese o frazione:500 x 700 mm.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 0,89 0,89 0,001

40 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita

S 1.04.4.1 levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente

19/07/2018 d íngrandimento, 1 flacone di soluzione sterile

salina 130 ml con tappo oculare,

1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox

11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 26,00 26,00 0,034

41 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione

S 1.04.4.2 neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1

19/07/2018 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2

compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1

paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m

5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1

specchietto.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 120,00 120,00 0,158

42 Motogeneratore elettrico di emergenza

S 1.04.5.7 trasportabile, compresi verifica del funzionamento

19/07/2018 una volta alla settimana, esclusi oneri per il

funzionamento, carburante e materiale di

consumo. Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese

o frazione.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 304,60 304,60 0,401

43 Motogeneratore elettrico di emergenza

S 1.04.5.8 trasportabile, oneri per il funzionamento,

19/07/2018 carburante e materiale di consumo. Potenza fino a

30 kw. Costo di esercizio.

64,00

SOMMANO... ora 64,00 14,25 912,00 1,200

44 Estintore a polvere, omologato, con valvola a

S 1.04.6.1.d pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro

19/07/2018 di indicazione di carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno, comprese

verifiche periodiche, posato su supporto a terra.
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Nolo per mese o frazione. Da 6 Kg. classe 34 A

233 BC.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1,63 3,26 0,004

45 Servizio costituito da personale addestrato a

S 1.04.7.4 gestire le emergenze e dalle attrezzature

19/07/2018 necessarie. Verifica delle attrezzature e

addestramento periodico per l'uso delle stesse.

Costo pro capite al mese (4ore/mese).

1,00

SOMMANO... Pro

capite 1,00 240,37 240,37 0,316

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´000,01 100,000

T O T A L E   euro 76´000,01 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 REALIZZAZIONE E/O RIPRISTINO DI STRUTTURE PER LA SICUREZZA DELLA RN 69´351,93 91,253

  002 ATTREZZATURE PER LA DIVULGAZIONE e INDICAZIONE 3´920,00 5,158

  003 APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA 2´728,08 3,590

Totale CATEGORIE euro 76´000,01 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 76´000,01 100,000

M:000 <nessuna> euro 76´000,01 100,000

M:000.001      REALIZZAZIONE E/O RIPRISTINO DI STRUTTURE PER LA SICUREZZA DELLA RN euro 69´351,93 91,253

M:000.002      ATTREZZATURE PER LA DIVULGAZIONE e INDICAZIONE euro 3´920,00 5,158

M:000.003      APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA euro 2´728,08 3,590

TOTALE  euro 76´000,01 100,000

     Data, 06/08/2019

Il Progettista

Arch. Paolo Napoleoni
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