Protocollo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

Roma - Palazzo Valentini - Opere di

QUADRO ECONOMICO progetto adeguamento impiantistico quadri elettrici 2 SCADENZA DEBITO
piano
A LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO CONTRATTO 2019
1|Lavori soggetti a ribasso d'asta € 72.495,84
2|Oneri per la sicurezza € 3.838,77
3|lavori in economia € 5.454,55
TOTALE LAVORI € 81.789,16 € 81.789,16
B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 17.993,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.993,62 € 17.993,62
A+B |[Totale generale € 99.782,78 € 99.782,78




