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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI QUADRI ELETTRICI

Premessa

L’ente appaltante, Citta Metropolitana di Roma @api intende intervenire sulla
messa in sicurezza degli impianti del palazzo déesmmrmdenominato “Valentini”,
presso Via IV Novembre a Roma.

Gli interventi individuati e descritti a seguirepn® conseguenza di un’analisi
dettagliata sullo stato degli impianti elettrici speciali, carenze, manomissioni,
vetusta ed adeguamento secondo norma tecnicataliesquiale CEIl ed UNI, VV.F.,

oltre adeguamento per obblighi di legge consegulansicurezza degli impianti

(D.M. 37/08, in sostituzione della legge 46/90gquisiti di criteri minimi ambientali

per l'affidamento dei servizi di progettazione evda di nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubb(iCAM - D.M. 11 Ottobre 2017 e
s.m.i.).

Descrizione edificio

Y \

L’edificio e situato nel centro di Rome ed e dictigtorico, pertanto si € posta
particolare attenzione alle attivita impiantisticie eseguire al suo interno; esso é
essenzialmente destinato ad attivita di uffici,feoenze, Polizia Provinciale, ufficio
postale interno, alcune attivita commerciali, menparte della superficie a livello
interrato € destinata a mostra archeologica eilteadici, quindi aperta al pubblico.
La struttura e suddivisa in due macro zone, ovue® parte preponderante costituta
da uffici facenti capo direttamente alla ProvindidRoma, mentre una parte € in uso
dagli uffici della Prefettura di Roma ed abitaziated Prefetto. Gli impianti elettrici
delle due zone sono alimentati da sorgenti elagristinte.

Gia nel corso degli ultimi anni I'ente ha provvealatl’adeguamento degli impianti
elettrici e speciali di varie zone, come i due piaterrati e parte del piano terra, che
quindi non saranno oggetto dell'intervento di ptt@gone e ricostruzione, salvo che
per qualche piccolo intervento di modifica locale p@r suggerimento alla
manutenzione straordinaria di parti danneggiateastg.
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Descrizione impianto elettrico esistente

I rilievi allimpianto esistente nell’edificio, perquanto materialmente potuto
verificare, anche con I'assistenza della ditta nbamiuice, sono stati digitalizzati ed
implementati per gli adeguamenti progettuali ritenecessari.

L’'impianto elettrico esistente € alimentato graziéd una connessione alla rete
pubblica “Areti” in media tensione (MT) che gra&ziad una trasformazione
dell’energia elettrica da media tensione a bassadee (BT) attraverso una cabina di
utente MT/BT permette I'alimentazione in bassa itams a 400V trifase con neutro
distribuito. La cabina elettrica di MT/BT e equiggata con un quadro di media
tensione dato da una cella generale con interaut@mutomatico e sistemi di

sezionamento e messa a terra di sicurezza oltée elgttronico, due celle di

protezione e sezionamento del tipo a fusibile ditgmione trasformatori; due

macchine di trasformazione MT/BT della potenza @) XVA cadauna permettono
I'erogazione a 400V, di cui una con funzionamemaiserva. Attraverso un quadro
generale di cabina (Power Center) si alimentanamuwh zona ed altri due quadri

elettrici generali di BT.

Un sistema statico di conversione dell'energia (JPBsto nella cabina di BT
alimenta gli apparati della Polizia Provinciale.

In campo sono dislocati molti quadri elettrici dina e di comando macchine, ed ai
piani secondo, terzo e quarto esistono dei quadreili di alimentazione di alcuni
gquadri di settore posti a valle; tali quadri sonoedisposti per la doppia
alimentazione, anche la distribuzione terminale ealizzata con tale filosofia
impiantistica. | quadri generali di piano preseptattualmente un ponticello in cavo
per l'alimentazione della sezione preferenzialequiranto il cavo di alimentazione
della seconda sezione non risulta installato.

Dai quadri elettrici generali risultano alimentatenolteplici utenze di
condizionamento di zona e vari centralini elettposti in copertura ed ai piani.

La struttura generale dell'impianto rilevato e &visione progettuale impiantistica,
con spostamento di alcuni quadri elettrici su aincuiti e le implementazioni di altre

parti d'impianto elettrico sono visibili nello sama a blocchi allegato e negli schemi
unifilari.

La distribuzione primaria verticale ed orizzont&edata da passaggi nel cavedio
principale ed in orizzontale per lo piu nei coriidmn canali porta cavi in materiale
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plastico posti a vista, chiusi nel controsoffittd anche incassati nella muratura
architettonica leggera, come cartongesso.

\

La distribuzione orizzontale secondaria € data daalc posti a parete od a
controsoffitto di tipo in materiale plastico, spesslte tale € in promiscuita di cavi
con la distribuzione primaria.

La distribuzione terminale &€ data da una via cavcanalina multi scomparto in
materiale plastico posta a parete ed a zoccolauwta alcuni corrugati posti sotto
intonaco, oltre da tubi rigidi in materiale plastie flessibili diflex a vista.

La rete LAN in cavo UTP e posta entro i canali paravi primari e secondari, oltre
che terminali.

Premessa descrizione inter venti

S osserva che le lavorazioni di installazione dei nuovi impianti, riguardano alcuni
dei quadri elettrici di zona del piano secondo denominati QG-2P QSL-2P, Q2-2P,
QS3-2P, QHA-2P, QESR.

La sostituzione del quadri elettrici di zona prevede il disservizio del settore
alimentato, per un tempo strettamente necessario alle verifiche di battitura circuiti,
prove, smontaggio quadro elettrico esistente e rimontaggio e cablaggio, con le
annesse finiture edili.

Descrizione I nterventi Piano Secondo

Il piano secondo necessita di rifacimento dell'ienpid elettrico con installazione di
nuovi quadri elettrici in sostituzione degli esrdte

| quadri elettrici di settore saranno tassativametitdimensioni maggiori rispetto a
guelli esistenti, per far fronte alle esigenze alimativa attuale, gli esistenti risultano
essere stati sollecitati termicamente e quindefadnte declassati ed invecchiati.

Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno deglaricatori di sovratensione.

| quadri elettrici di settore alimenteranno le g@arad ufficio, oltre alcune piccole
utenze di zona, mentre il quadro generale perndetiglimentazione dei quadri di
settore e le parti comuni, alcuni centralini di rma oltre a macchine di
condizionamento.
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L’impianto luce di sicurezza dei locali ad uffiogal i corridoi sara dato da plafoniere
a led del tipo autoalimentato normalmente spenfg, (&n accensione automatica in
caso di assenza rete elettrica generale o perayaasino dei circuiti elettrici di
settore o parte comune; in caso di guasto localersuito luci, il quadro elettrico
emettera un suono di allarme con inoltre 'accamsidi una spia rossa di avviso
ottico, tale potra essere disattivato solo dal gk di manutenzione, dopo la
verifica del suddetto guasto elettrico.

| cavi previsti per la nuova installazione, anciieini di cablaggio dei quadri
elettrici, saranno a norma CPR ed a bassa emisgidumi e gas tossici.

| cavi esistenti di alimentazione e di utenza dox essere opportunamente
ricollegati, con I'esecuzione di un nuovo puntalidbfissaggio del cavo ed una
etichetta che ne identifichi I'utenza in campo; rexessario verranno giuntati dei
nuovi cavi di prolunga degli esistenti, con costaeco della ditta appaltatrice.

Considerando che l'impianto di distribuzione veicstruito in una seconda fase di
appalto, la ditta esecutrice dei lavori dovra m@ey gli attuali i circuiti in campo e
riadattarli al nuovo quadro con opportuna sceltdimterruttore di protezione e
sezionamento, dovra inoltre identificare eventumlovi circuiti o modificare gli
esistenti per incongruenza.

Si dovra anche riattestare il circuito di comangin da remoto.

Il quadro elettrico dovra essere realizzato dawféi elettromeccanica specializzata e
di_idoneo curriculum professionale, non sara péstaammessa la costruzione
artigianale di terzo o in autonomia della ditta@pairice; dovranno essere forniti alla
Direzione Lavori gli schemi multifilari di potenzd ausiliari, oltre disegno di fronte
guadro in tutte le dimensioni, per 'approvaziolia eostruzione.

Le caratteristiche elettriche sono visibili sullevale di progetto unifilari e nel
capitolato specifiche prestazionali tecniche.

Prima dello smontaggio dei quadri elettrici esiteta ditta appaltatrice dovra
verificare i circuiti esistenti e segnalare evehtaaomalie alla direzione lavori. E’
necessaria la battitura ed etichettatura dei diresistenti prima dello smontaggio.

Il materiale edile e le apparecchiature elettrompmhe demolite e smontate
andranno trasportate a discarica autorizzata etipglpaneri di smaltimento di legge
a carico della ditta appaltatrice. Le opere ediB@hsso e ricostruzione muraria, oltre
le necessarie finiture di rasatura e pittura, fsloggiamento dei quadri elettrici in

appalto saranno a carico della ditta appaltatdceehe eventuali opere di rinforzo
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murario per l'alloggiamento delle nuove carpentemigrarie sara a carico economico
della ditta appaltatrice.

La pulizia del cantiere ad ogni fine turno lavoratda materiale elettrico ed edile e a
carico della ditta appaltatrice.

In caso di lavorazioni in giorni festivi od in fagcnotturna, i maggiori costi di
manodopera saranno a carico della ditta appakatric

In considerazione che i quadri elettrici da inst@l servono delle zone ad ufficio e
pertanto utilizzate normalmente dagli impiegati pariodo diurno e feriale, e
impossibile la lavorazione d'appalto in tale fasciamporale, pertanto nel
cronoprogramma redatto dalla ditta appaltatricelaira valutare tale interferenza,
€SS0 sara approvato dalla direzione lavori.

Roma, GIUGNO 2019

FINE DOCUMENTO




