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Citta Metropolitana di Roma Capitale

“Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche
di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica. Programmazione ed
attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Dirigente dott. Roberto Del Signore

Importo: 99.782,78 PALAZZO VALENTINI
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ROMA - Palazzo Valentini - Opere di adeguamento impiantistico quadri elettrici 2°piano —
Annualita 2019

RELAZIONE

I lavori di manutenzione impiantistica del presente appalto riguardano la sede di Palazzo Valentini vincolata ai
sensi della D.lgs. 42/2004 e comunque con caratteristiche storico-artistiche tali da richiedere un’attenzione
particolare che si richiama a criteri di tutela e conservazione.

La sede oggetto dell’intervento € Palazzo Valentini in cui sono ad oggi ospitate le fondamentali attivita
istituzionali della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Nell’elaborazione del progetto si € tenuto, quindi, conto delle criticita dell’organismo edilizio interessato, ed in
particolare delle esigenze di adeguamento degli impianti alle attuali normative.

Le tipologie di intervento si confronteranno da una parte con la vetusta propria dei beni con valenza storico
artistica e archeologica di grandi dimensioni e aventi una distribuzione piuttosto articolata, dall’altra con le
esigenze istituzionali, politiche e di sicurezza relative alle attivita dell’ Amministrazione stessa.

E’ in questa ottica che si sta provvedendo ad attuare interventi mirati alla revisione delle componenti
impiantistiche per meglio rispondere agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti che consentano di
risolvere con sollecitudine problemi puntuali di degrado edile ed impiantistico, evitando il loro degenerare nel
tempo con conseguenti interventi pit invasivi e costosi.

L’importo del progetto ¢ pari a € 99.782,78 incluse le somme a disposizione del’Amministrazione.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: esecuzione di tutte le opere e provviste,
occorrenti per gli interventi di sostituzione ed installazione dei nuovi impianti, rigunardanti 1 quadri elettrici di
zona del piano secondo, oltre che piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

Tutte le lavorazioni dovranno tenere conto del carattere storico-artistico e archeologico del manufatto
relativamente alle modalita di intervento, all'impiego di maestranze idonee e mezzi d’opera adeguati.

Tenuto conto che le lavorazioni interessano come detto opere di adeguamento impiantistico e di pronto
intervento che saranno da definirsi in corso d’opera, in base alle esigenze che si verranno a definire, i prezzi di
riferimento per le stime ed i pagamenti da effettuarsi in corso d’opera saranno riferiti e contabilizzati in base
all’Elenco prezzi di progetto e se non previsti saranno quelli del Prezzario della Regione Lazio 2012 per opere e
lavori pubblici approvato con Deliberazione della G.R. n. 603 del 17/12/2010, e di prezziario Dei II semestre
2017, oltre che di alcuni Nuovi Prezzi che sono parte integrante del progetto e su cui offrire il proprio ribasso in
sede di gara.

Le voci dell’elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali I'appaltatore dovra fare riferimento nelle proprie
valutazioni tecniche ed economiche.

Le metodologie e materiali che saranno impiegati per la manutenzione ordinaria dovranno rispondere ai requisiti

di reversibilita e compatibilita con 'originale, in accordo con la Soprintendenza competente e la D.L.
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Tali materiali dovranno essere del tutto compatibili per formulazione e composto con quelli precedentemente
utilizzati secondo le schede tecniche a cui la Ditta appaltatrice dovra fare riferimento ed eventualmente chiederne
copia all' Amministrazione. Qualunque eventuale nuovo prodotto dovra essere preventivamente approvato.

Sono previste, verosimilmente a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie d’intervento riferite ai principali

elementi costitutivi degli edifici:

Verifiche, conformita ed adeguamenti impiantistici
Verifiche ed adeguamento di impianti elettrici esistenti, con rilascio delle conformita elettriche, sui nuovi
interventi a realizzarsi.

I lavori individuati nel progetto riguardano una serie di interventi, in particolare al piano secondo degli
uffici di Palazzo Valentini, necessari per 'adeguamento di parte degli impianti presenti, alle richieste tecniche
delle normative vigenti in ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di quelle pertinenti gli impiant,
che consentano di risolvere con sollecitudine problemi puntuali di degrado edile ed impiantistico

I lavori riguarderanno in particolare la sostituzione ed installazione dei quadri elettrici di zona del piano
secondo denominati QG-2P QS1-2P, QS2-2P, QS3-2P, QS4-2P, QESR, oltre che piccoli interventi di
manutenzione ordinaria.

Gli interventi da coordinarsi con la Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da creare il
minimo disagio, ed interferenze possibili con i luoghi di lavoro.
Roma, 30 ottobre 2019

11 Progettista

Arch. Antonio Finno
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione

LAVORI
1,a A misura

1.b Oneri della sicurezza esterni alle lavorazioni non

Importi in Euro

€ 71 050,39

e € 3 838,77
soggetti a ribasso
1.c Lavori in economia : € 6 900,00
1.d non soggetti a ribasso € 5 454,55
1,e spese generali + utile d'impresa sui lavori in economia
soggetti a ribasso € 1 445,45
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 81 789,16
(DI CUI PER INCIDENZA MANODOPERA 21,90% pari ad € 17656,00)
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (1a+1e)
€ 72 495,84
TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO (1b+1d) € 9 293,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
iva 22% sui lavori € 17 993,62
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17 993,62
TOTALE GENERALE € 9978278
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