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Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
ASSE PRIORITARIO 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA’

CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0"

INVESTIRE SUGLI EDIFICI PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ED
AMBIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E L'INCREMENTO DELL'USO
DELLE ENERGIE RINNOVABILI

COMUNE CANALE MONTERANO

Provincia di Roma

A13.1 - Computo metrico oneri della sicurezza

Intervento di efficientamento energetico e incremento dell'uso delle energie
rinnovabili presso Palazzo Comunale conforme ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM-DM 11/10/2017)

CODICE MONITORAGGIO REGIONALE A0100E400

Dossier: LI-ES2-20151222-1570106

CUP C56)17000340009

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto:
Ing. Andrea Scopetti

Coordinatori sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Andrea Scopetti

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Angelo Marani
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV 8 4 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR
PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ED
AMBIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI - PALAZZO COMUNALE Dossier:
LI-ES2-20151222-1570106

Comune di Canale Monterano

Canale Monterano, 28/06/2018

IL TECNICO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
la Compreso il fissaggio dellalamierameta ... aai tubi, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio ¢
nolo primo mese
24,00
SOMMANO m? 24,00 5,56 133,44
2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |[magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
1b Compreso il fissaggio dellalamierameta ... taggio eil ripristino
dell'areainteressata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo a primo
(par.ug.=2*24) 48,00 48,00
SOMMANO m? 48,00 2,11 101,28
3 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.0 | ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecatg
7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 6,83 68,30
4 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.0 | ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecatg
7.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a primo
2,00 5,00 2,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 2,70 54,00
5 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 [dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in operae
2a successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in operae
2b successivo smontaggio afine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese
successivo o frazione
2,00
SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00
7 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi al DLgsn. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
1lc utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 0,42 7,56
8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per
29 mese o frazione: 500 x 330 mm
17,00
A RIPORTARE 17,00 920,58

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,00 920,58
SOMMANO cad 17,00 0,42 714
9 Costo orario di manodopera necessario per lagestione puntualeela
S01.07.001.c |corretta attuazione delle prescrizioni contenute atal fine nel PSC da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
speciaizzato
3,00
SOMMANO ora 3,00 33,50 100,50
10 Costo orario di manodopera hecessario per lagestione puntuae ela
S01.07.001.b |corretta attuazione delle prescrizioni contenute atal fine nel PSC da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
qualificato
3,00
SOMMANO ora 3,00 31,18 93,54
11 Costo orario di manodopera necessario per lagestione puntuale e la
S01.07.001.a |corretta attuazione delle prescrizioni contenute atal fine nel PSC da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune
3,00
SOMMANO ora 3,00 28,22 84,66
12 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordaturaregolabile e fascia
S01.02.002.0 |antisudore. Costo d'uso per mese o frazione.
1 (par.ug.=4*3) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,37 16,44
13 Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm. dellalunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 [impianto di terra. Dato in opera collegato allarete di terra mediante
2 capocorda.
2,00
SOMMANO cad 2,00 29,55 59,10
14 Collegamento al'impianto di terra con cavo di rameisolato sez. 16 mm?
S01.03.001.0 16,09 16,09
4
SOMMANO m 16,09 9,45 152,05
Parziale LAVORI A MISURA eurg 17434,00
TOTALE eurg 1'434,00
Canale Monterano, 28/06/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE




