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Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020  CALL FOR 
PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ED 
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ENERGETICA E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE 
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Comune di Canale Monterano

IL TECNICO
Ing. Andrea SCOPETTI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni
A03.02.019 di adduzione, di scarico e quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W

SOMMANO cad 5,00 147,71 738,55 369,28 50,000

2 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.029 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli

di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m² 113,89 16,01 1´823,38 1´094,39 60,020

3 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale
A17.03.001.b UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...

termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere

SOMMANO m² 75,96 506,71 38´489,69 8´082,84 21,000

4 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale
A17.03.001.d UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...

W/m² K; Rw = 40 dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere

SOMMANO m² 6,00 387,76 2´326,56 488,58 21,000

5 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale
A17.03.001.j UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...

all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw =
40 dB Serramento fisso. Telaio fisso

SOMMANO m² 19,74 265,02 5´231,49 1´098,61 21,000

6 Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili, profilate a sagoma, in lega di
A17.03.006.a alluminio verniciato a smalto, complete di cassonetto, nastri, cordoncini di manovra,

congegni per il sollevamento ed orientamento: per interno
SOMMANO m² 75,96 48,08 3´652,16 803,84 22,010

7 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e
A21020.i dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie ...

RAL. È esclusa la fornitura e posa del vetro. maggiorazione per finestre, portefinestre,
sopra-luce ad arco non apribili

SOMMANO cad 19,14 358,00 6´852,12 1´438,95 21,000

8 Display informativo da esterno  per monitoraggio delle energie rinnovabili  e sistema di
AN_D01 monitoraggio remoto impianto fotovoltaico.

Il display deve riprodurre il logo come previst ... cluso ogni accessorio per il montaggio,
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 840,00 21,000

9 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico, in silicio monocristallino o
AN_FV06 policristallino, di primaria marca certificati IEC61215, classe di protezione II, modello già

inserit ... ante escluse  le opere provvisionali, i noleggi, gli oneri diretti di sicurezza. Sono
esclusi i ponteggi di protezione.

SOMMANO kWp 15,00 950,00 14´250,00 2´565,00 18,000

10 Fornitura e posa in opera di quadri di campo, tali da soddisfare le esigenze derivanti dalle
AN_FV07 principali configurazioni di impianto.

I modelli devono supportare fino a 4 stringhe  ... r stringa in ingresso Icc: 16A
Tipo: cassetta
Numero di uscite verso inverter: 2
Dimensioni (bxhxp): 400x600x130 mm

SOMMANO cadauno 3,00 580,00 1´740,00 365,40 21,000

11 Fornitura e posa in opera di inverter per connessione a rete e di tutti i relativi collegamenti
AN_FV12.1 sia dal lato c.c. (corrente continua) sia dal lato c.a. (corrente alternata). L'inve ...  a regola

d'arte per garantire la connessione alla rete  nel rispetto delle prescrizioni del gestore di
rete e del GSE.

SOMMANO cadauno 3,00 1´530,00 4´590,00 826,20 18,000

12 Fornitura e posa in opera di sistema di interfaccie per impianti fotovoltaici della potenza
AN_FV13 fino a 20 kW come da prescrizioni in vigore  e nel rispetto di tutte le condizioni detta ... re

allaccio alla rete distributrice, compreso i test di connessione e le verifiche richieste dal
distributore di rete.

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano

A   R I P O R T A R E 83´693,95 17´973,09
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SOMMANO cadauno 1,00 1´250,00 1´250,00 300,00 24,000

13 Fornitura e posa in opera di quadro di rete per impianti con tre inverter, cassetta in resina
AN_FV14.1 con  pareti lisce e coperchio trasparente.

Sezionamento dell'inverter sotto carico at ... ione TUV. Il tutto come da schema di
progetto

b- Quadro per impianto trifase da 15 kWp realizzato con due inverter
SOMMANO cadauno 1,00 1´350,00 1´350,00 243,00 18,000

14 Fornitura e posa in opera di armadio  di protezione delle apparecchiature elettriche quali
AN_FV15 quadri,  inverter ed apparecchiature  o caldaie murali posto a parete all'esterno della  ...

zione di idonee asole di ventilazione, la parte anteriore dovrà essere realizzata con ante in
persiane ad aste rigide.

SOMMANO cadauno 1,00 1´650,00 1´650,00 429,00 26,000

15 Fornitura e posa in opera della struttura di sostegno per moduli fotovoltaici  composta da
AN_FV16.1 un telaio formato da un ordito di profilato a C in acciaio zincato fissati alla copertura ...

nere per permettere il successivo montaggio dei moduli relativo ad un numero moduli per
ogni  kW di potenza installata .

SOMMANO kWp 15,00 350,00 5´250,00 1´260,00 24,000

16 Realizzazione di collegamento della stringa dal campo fotovoltaico posto sul tetto della
AN_FV18 struttura  al quadro di campo  per una tratta di lunghezza massima pari a 60 metri

completo ... quanto altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Costo per ogni stringa aggiuntiva oltre la prima.

SOMMANO cadauno 5,00 80,00 400,00 104,00 26,000

17 Realizzazione di collegamento della stringa dal campo fotovoltaico posto sul tetto della
AN_FV19 struttura  al quadro di campo  per una tratta di lunghezza massima pari a 60 metri

completo ... q
- opere murarie e quanto altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 Costo per la prima stringa

SOMMANO cadauno 1,00 260,00 260,00 46,80 18,000

18 Plafoniera a pannelli 60x60, per sorgenti LED con alimentatore elettronico, costituiti da:
AN_L01 - corpo in lamiera di acciaio autoportante

- riflettore interni in PMMA ad altissimo re ... Potenza di sistema > 40 W
Lumen output >(lm) 3500
Temperatura di colore 4000 K (CRI 80)
Sensore controllo luminosità

SOMMANO cadauno 8,00 240,00 1´920,00 220,80 11,500

19 Plafoniera a pannelli 60x60, per sorgenti LED con alimentatore elettronico, costituiti da:
AN_L02 - corpo in lamiera di acciaio autoportante

- riflettore interni in PMMA ad altissimo re ... Potenza di sistema > 50 W
Lumen output >(lm)5000
Temperatura di colore 4000 K (CRI 80)
Sensore controllo luminosità

SOMMANO cadauno 44,00 280,00 12´320,00 1´416,80 11,500

20 Lampada a sospensione in metallo composta da:
AN_L03 -  un rosone circolare contenente una morsettiera bipolare ed un bloccacavo con anello di

fissaggio
-  corpo illuminante a LED con  ... ema>130 lumen/watt
Classe di isolamento: II
Classe di protezione: IP30
Utilizzabile in presenza di videoterminali.

SOMMANO cadauno 20,00 333,00 6´660,00 765,90 11,500

21 Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione  della
AN_L04 illuminazione all'interno dei locali compresa la sistemazione e la sostituzione dell'interrutt

... 300 W, cos f = 1 1150 VA, cos f = 0,5
Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

SOMMANO cadauno 31,00 185,00 5´735,00 1´032,30 18,000

22 Proiettore a LED dotato di dissipatore termico in lega di alluminio
AN_L05 Viteria esterna in acciaio INOX.

Le guarnizioni   di tipo siliconico antinvecchiamento con un grado di protezi ... za di
sistema 60 W

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano

A   R I P O R T A R E 120´488,95 23´791,69
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Vita utile dei LED >= 100'000h.
Completo di sensore di luminosità e dispositivo di dimmeraggio.

SOMMANO cadauno 26,00 355,00 9´230,00 1´938,30 21,000

23 Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione  della
AN_L06 illuminazione all'interno dei locali compresa la sistemazione e la sostituzione dell'interrutt

...  1 (comando di luce a potenziale zero)
Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

SOMMANO cadauno 9,00 155,00 1´395,00 251,10 18,000

24 Fornitura di telecomando per dispositivo rivelatore di presenza per accensione  della
AN_L07 illuminazione all'interno dei locali .

 Accensione e spegnimento del dispositivo rivelatore  tramite telecomando
SOMMANO cadauno 9,00 45,00 405,00 4,05 1,000

25 Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione  della
AN_L08 illuminazione all'interno dei locali  piccoli compresa la sistemazione e la sostituzione dell'

... 300 W, cos f = 1 1150 VA, cos f = 0,5
Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

SOMMANO cadauno 5,00 125,00 625,00 112,50 18,000

26 Dispositivo di rete per  la visualizzazione delle utenze energetiche.
AN_M01 Display informativo da interno  per la visualizzazione dei consumi consumi elettrici e

termici con monitoragg ... incluso ogni accessorio per il montaggio,  nonché ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00 2´100,00 35,000

27 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di
D01.01.004.a scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o

ca ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)

SOMMANO cad 72,00 17,35 1´249,20 250,34 20,040

28 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di
D01.01.004.c scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o

ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore,
deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)

SOMMANO cad 30,00 9,30 279,00 58,51 20,970

29 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma -
D02.02.004.e FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto gu ... , completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/
1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

SOMMANO m 52,00 13,66 710,32 113,86 16,030

30 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata,
D05.19.008 completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 80 x 60

SOMMANO m 48,00 7,33 351,84 81,13 23,060

31 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di coppelle di lana di vetro o
E01.10.002.c roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura con filo di ferro zincato, rivestimento esterno,

stuccatura alle testate: rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm
SOMMANO m² 4,70 21,95 103,17 24,77 24,010

32 Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco rame ø 14 - 16 mm
E01.12.001.e SOMMANO cad 14,00 6,20 86,80 16,10 18,550

33 Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore
E01.12.001.g SOMMANO cad 14,00 15,49 216,86 40,31 18,590

34 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco rame ø 14 - 16 mm
E01.12.001.l SOMMANO cad 14,00 3,62 50,68 9,38 18,510

35 Contatore per impianto termico
E01.14.004 SOMMANO cad 5,00 56,81 284,05 68,14 23,990

36 ACCESSORI E PARTI VARIE IMPIANTI INFERIORI A 35 kW Armadio da esterno/
E01.16.006 interno per caldaia a gs <35 KW

SOMMANO cad 5,00 98,13 490,65 58,88 12,000

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano

A   R I P O R T A R E 141´966,52 28´919,06
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37 Svuotamento e riempimento impianto compreso l'eventuale sfogo dell'aria fino a 112 kW
E01.18.002.a SOMMANO cad 5,00 51,65 258,25 154,95 60,000

38 Impianto di equipotenzialità elettrica per centrale termica, comprese la bullonatura, i
E01.18.007.a capicorda, con la sola esclusione del pozzetto di terra e dispersore centrale termica con 1

generatore
SOMMANO cad 5,00 619,75 3´098,75 650,74 21,000

39 Quadro elettrico per centrale termica con isolamento almeno IP44 completo di sportello di
E01.18.009.a chiusura e sicurezze contro le scariche accidentali, compresi i cablaggi interni e le fora ... i

1 bruciatore, 1 gruppo pompe, 1 pompa di ricircolo e postazione per pannello di comando
centralina di termoregolazione

SOMMANO cad 5,00 774,69 3´873,45 929,63 24,000

40 Caldaia murale ad alto rendimento (classificata tre stelle), funzionante a gas metano a
E02005.b camera stagna (tipo C) a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore ...

cm) per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico: per solo riscaldamento, della
potenza termica di: 28 kW

SOMMANO cad 5,00 1´849,09 9´245,45 1´664,18 18,000

41 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta
E02044.a in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a mo ...

me vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro: diametro 1/2",
attacco filettato, norma UNI 8978

SOMMANO cad 5,00 67,23 336,15 60,51 18,000

42 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima (come da computo allegato a PSC)
OOSS SOMMANO a corpo 1,00 1´434,00 1´434,00 0,00

43 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o
S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ...
3.a gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i

primi 30 giorni o frazione
SOMMANO m² 630,00 13,05 8´221,50 825,44 10,040

Parziale LAVORI A MISURA euro 168´434,00 33´205,07 19,714

T O T A L E   euro 168´434,00 33´205,07 19,714
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COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 168´434,00 33´205,07 19,714

M:001 A.1  LAVORI E FORNITURE euro 158´778,50 32´379,62 20,393

M:001.001      A.1.1  IMPIANTI FOTOVOLTAICI euro 35´802,16 7´174,39 20,039

M:001.001.001           A.1.1.1  REALIZZAZIONE, ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI euro 31´802,16 6´334,35 19,918
M:001.001.002           A.1.1.2  DISPLAY INFORMATIVO DA ESTERNO CON LOGHI euro 4´000,00 840,00 21,000

M:001.002      A.1.2  INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO euro 18´782,81 4´046,94 21,546

M:001.002.003           A.1.2.1  ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA euro 18´144,42 3´913,03 21,566
M:001.002.004           A.1.2.2  OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI APPARATI (... VALVOLE TERMOSTATICHE) euro 638,39 133,93 20,979

M:001.003      A.1.3  ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE euro 39´818,13 6´050,76 15,196
M:001.004      A.1.4  ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI A RETE PER IL CONTROLLO DELLE

UTENZE euro 6´000,00 2´100,00 35,000
M:001.005      A.1.5  INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO euro 58´375,40 13´007,21 22,282

M:001.005.005           A.1.5.1  LAVORI DI SOSTITUZIONE E POSA DEGLI INFISSI ESISTENTI euro 58´375,40 13´007,21 22,282

M:002 A.2  ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEL PREZZO DI STIMA euro 9´655,50 825,45 8,549

TOTALE  euro 168´434,00 33´205,07 19,714

     Canale Monterano, 28/06/2018

Il Tecnico
Ing. Andrea SCOPETTI

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 


