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Canale Monterano, 28/06/2018

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020  CALL FOR 
PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ED 
AMBIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI - PALAZZO COMUNALE Dossier: 
LI-ES2-20151222-1570106

Comune di Canale Monterano

IL TECNICO

(Allegato XV § 4 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
1.a Compreso il fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese

24,00

SOMMANO m² 24,00 5,56 133,44

2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
1.b Compreso il fissaggio della lamiera meta ... taggio e il ripristino

dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
(par.ug.=2*24) 48,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 2,11 101,28

3 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.0 ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 6,83 68,30

4 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.0 ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
7.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 2,70 54,00

5 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni

mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali.

Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese
successivo o frazione

2,00

SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00

7 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
1.c utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm

(par.ug.=6*3) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 0,42 7,56

8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
2.g mese o frazione: 500 x 330 mm

17,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,00 920,58

SOMMANO cad 17,00 0,42 7,14

9 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
S01.07.001.c corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da

parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
specializzato

3,00

SOMMANO ora 3,00 33,50 100,50

10 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
S01.07.001.b corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da

parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
qualificato

3,00

SOMMANO ora 3,00 31,18 93,54

11 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
S01.07.001.a corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da

parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune

3,00

SOMMANO ora 3,00 28,22 84,66

12 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia
S01.02.002.0 antisudore. Costo d'uso per mese o frazione.
1 (par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,37 16,44

13 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
2 capocorda.

2,00

SOMMANO cad 2,00 29,55 59,10

14 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0 16,09 16,09
4

SOMMANO m 16,09 9,45 152,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´434,00

T O T A L E   euro 1´434,00

     Canale Monterano, 28/06/2018

Il Tecnico

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 


