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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA SP CAROLANO-MONTELIBRETTI

N. CODICE

DESCRIZIONE U.M.

PREZZO UNITARIO

QUANTITA' COSTO

25 S1.01.7.2.a

26 S1.01.7.2b

27 S1.01.7.2.c

28 S1.01.7.9

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in

trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m2 con
luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m2 di
superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm,
altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e
smontaggio dell'attrezzatura.

mq
Stessa voce. Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. Mesi
3 mq
Stessa voce. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad
ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
mq
Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico
sui mezzi di trasporto, secondo I'angolo di declivio naturale
stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in
rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8
N/mmg. (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie,
pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia
in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I'acqua
proveniente da falda, compreso e compensato I'onere per il rispetto
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc.
mc

€ 13,40

€13,14

€5,40

€2,88

€40,00 € 536,00

€120,00 € 1.576,80

€20,00 € 108,00

€400,00 € 1.152,00



29 §1.01.7.21

30 S1.01.2.22.a

Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno
boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a
valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di
accesso.
mq
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liguame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
cad

31 S1.01.2.22.b Stessa voce.Nolo per ogni mese successivo o frazione. Mesi 5 cad

32 S1.01.21la

33 S1.01.2.1b

34 S101.2.2.a
35 S1.01.2.3.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe

preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di

calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico

canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi):Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi

arredi) mq
Stessa voce .Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 5
mesi mq
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e

sedili, minimo sei posti.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione addetto
Stessa voce. Nolo per ogni mese successivo o frazione mesi 3 addetto

€1,73

€ 296,00

€ 130,00

€ 89,00

€3,30

€49,07

€1,47

€1.200,00 €

€1,00 €
€5,00 €

€10,00 €

€50,00 €

€8,00 €
€24,00 €

2.076,00

296,00
650,00

890,00

165,00

392,56
35,28



36
37

38

39

40

41

S1.01.24.a
S1.01.24b

S101.1.7.a

S1.01.1.7b

S1.01.13a

S1.01.13b

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e
sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

Stessa voce.Nolo per ogni mese successivo o frazione

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi

da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata

0 grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

Stessa voce. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
. 3 mesi

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione

Stessa voce. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3 mesi

TOTALE

addetto
addetto

mq

mq

mq

mq.

€13,48

€1,22

€6,83

€1,18

€5,16

€1,76

Il Capo della Sezione IV°

Dott. Ing. Crediano Salvati

€38,00
€ 24,00

€ 20,00

€60,00

€ 300,00

€ 900,00

107,84
29,28

136,60

70,80

1.548,00

1.584,00

11.354,16



