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 LAVORI MS BARRIERE GUARDRAIL    

 SEZIONI 1 E 2    

 QUADRO ECONOMICO DI SPESA    

     

 Lavori   Importo % 

1 Rimozioni  7.354,96 € 9,7% 

2 Barriere tipologia H1  30.824,00 € 40,6% 

3 Barriere tipologia H2  35.500,00 € 46,7% 

4 Noli  424,00 € 0,6% 

5 Economie  633,76 € 0,8% 

6 Rimborsi a fattura  1.200,00 € 1,6% 

A Lavori a misura  75.936,72 € 100,0% 

A1 di cui non soggetti a ribasso (economie e rimborso fatture) 1.833,76 €  

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  676,18 €  

C Costo della manodopera  17.006,63 €  

D1 Totale somme a base di gara soggete a ribasso A-A1 74.102,96 €  

D2 Totale Lavori di Appalto A+B 76.612,90 €  

     

 Somme a disposizione per  Totale  

B1 Lavori in economia in progetto ed esclusi appalto IVA inclusa  0,00 €  

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio  0,00 €  

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00 €  

B4 Imprevisti  0,00 €  

B5 Acquisizioni aree  0,00 €  

B6 Accantonamento   0,00 €  

B7 Fondo ex. art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2%  1.532,26 €  

B8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto  0,00 €  

B9 Spese per commissioni giudicatrici  0,00 €  

B10 Spese per pubblicità  0,00 €  

B11 Spese per accertamenti di laboratorio  0,00 €  

B12 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 16.854,84 €  

 Totale somme a disposizione G 18.387,10 €  

     

 TOTALE ONERE FINANZIARIO D2+G 95.000,00 €  

     

 


