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LAVORI MS BARRIERE SICUREZZA
SEZIONI1 E 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione U.M. P.U. Qty Importo| Parziale
1IRIMOZIONI |
B.1,04,05|Rimozione di barriere guardrail
Rimozione barriere guardrail
Descrizione voce Regione Lazio 2012
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 356,00
Sezione 2 356,00
Sommano ml 10,33€| 712,00| 7.35496€| 7.354,96€
2|BARRIERE TIPOLOGIA H1 |
B,1,04,3,c|Barriera H1 laterale
Fpo barriera H1 bordo
Descrizione voce Regione Lazio 2012
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 178,00
Sezione 2 178,00
Sommano ml 85,00€| 356,00 30.260,00 €
B,1,04,4,c|Gruppo terminale barriera H1 laterale
Fpo terminale barriera H1 bordo laterale
Descrizione voce Regione Lazio 2012
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 2,00
Sezione 2 2,00
Sommano cad| 141,00€ 4,00 564,00 €|  30.824,00 €
3|BARRIERE TIPOLOGIA H2 |
B,1,04,3,e|Barriera H2 su terra
Fpo barriera H2 su terra
Descrizione voce Regione Lazio 2012
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 178,00
Sezione 2 178,00
Sommano ml 95,00 €| 356,00| 33.820,00 €
B,1,04,4,e|Gruppo terminale barriera H2 su terra
Fpo terminale barriera H2 su terra
Descrizione voce Regione Lazio 2012
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 2,00
Sezione 2 2,00
Sommano cad| 420,00 € 4,00 1.680,00 €| 35.500,00 €
4{NOLI
SL,1,001,a|Furgone fino a 15 qli
Nolo di furgone a cassa ribaltabile, capacita di carico fino a 15 qli
Incluso conducente e carburante
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sezione 1 8,00
Sezione 2 8,00
Sommano ora 53,00 € 16,00 848,00 €
S5|ECONOMIE
Acer 002(Operaio Specializzato ora 28,63 € 16,00 458,08 €
Acer 003|Operaio Qualificato ora 26,63 € 16,00 426,08 €
Acer 004(Operaio Comune ora 23,96 € 16,00 383,36 €
Sommano 1.267,52 € 1.267,52 €
6|RIMBORSI A FATTURA corpo| 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €
A TOTALE LAVORI A MISURA 75.946,48 €
Al di cui non soggetti a ribasso - economie e rimborsi a fattura 2.267,52 €
B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 666,42 €
C Costo della manodopera 17.103,94 €
D1 Totale parziale delle somme soggette a ribasso 73.678,96 €
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D2 Totale complessivo lavori A+B+C 76.612,90 €




