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LAVORI MS BARRIERE SICUREZZA

SEZIONI 1 E 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione U.M. P.U. Qty Importo Parziale

1 RIMOZIONI

B.1,04,05 Rimozione di barriere guardrail

Rimozione barriere guardrail

Descrizione voce Regione Lazio 2012

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 356,00

Sezione 2 356,00

Sommano ml 10,33 € 712,00 7.354,96 € 7.354,96 €

2 BARRIERE TIPOLOGIA H1

B,1,04,3,c Barriera H1 laterale

Fpo barriera H1 bordo

Descrizione voce Regione Lazio 2012

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 178,00

Sezione 2 178,00

Sommano ml 85,00 € 356,00 30.260,00 €

B,1,04,4,c Gruppo terminale barriera H1 laterale

Fpo terminale barriera H1 bordo laterale

Descrizione voce Regione Lazio 2012

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 2,00

Sezione 2 2,00

Sommano cad 141,00 € 4,00 564,00 € 30.824,00 €

3 BARRIERE TIPOLOGIA H2

B,1,04,3,e Barriera H2 su terra

Fpo barriera H2 su terra

Descrizione voce Regione Lazio 2012

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 178,00

Sezione 2 178,00

Sommano ml 95,00 € 356,00 33.820,00 €

B,1,04,4,e Gruppo terminale barriera H2 su terra

Fpo terminale barriera H2 su terra

Descrizione voce Regione Lazio 2012

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 2,00

Sezione 2 2,00

Sommano cad 420,00 € 4,00 1.680,00 € 35.500,00 €

4 NOLI

SL,1,001,a Furgone fino a 15 qli

Nolo di furgone a cassa ribaltabile, capacità di carico fino a 15 qli

Incluso conducente e carburante

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sezione 1 8,00

Sezione 2 8,00

Sommano ora 53,00 € 16,00 848,00 €

5 ECONOMIE
Acer 002 Operaio Specializzato ora 28,63 € 16,00 458,08 €

Acer 003 Operaio Qualificato ora 26,63 € 16,00 426,08 €

Acer 004 Operaio Comune ora 23,96 € 16,00 383,36 €

Sommano 1.267,52 € 1.267,52 €

6 RIMBORSI A FATTURA corpo 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €

A TOTALE LAVORI A MISURA 75.946,48 €

A1 di cui non soggetti a ribasso - economie e rimborsi a fattura 2.267,52 €

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 666,42 €

C Costo della manodopera 17.103,94 €

D1 Totale parziale delle somme soggette a ribasso 73.678,96 €

D2 Totale complessivo lavori A + B + C 76.612,90 €
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