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LAVORI MS BARRIERE GUARDRAIL

SEZIONI1E 2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lavori Importo %
~ 1 Rimozioni 7.354,96 € 9,7%
2 Barriere tipologia H1 30.824,00 € 40,6%
3 Barriere tipologia H2 35.500,00 € 46,7%
4 Noli 424,00€ 0,6%
5 Economie 633,76 € 0,8%
6 Rimborsi a fattura 1.200,00 € 1,6%
A Lavori a misura 75.936,72 € 100,0%
Al dicui non soggetti a ribasso (economie e rimborso fatture) 1.833,76 €
B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 676,18 €
Costo della manodopera 17.006,63 €
D1 Totale somme a base di gara soggete a ribasso A-Al 74.102,96 €
D2 Totale Lavori di Appalto A+B 76.612,90 €
Somme a disposizione per Totale
B1 Lavori in economia in progetto ed esclusi appalto IVA inclusa 0,00 €
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio 0,00 €
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
B4 Imprevisti 0,00 €
B5 Acquisizioni aree 0,00 €
B6 Accantonamento 0,00 €
B7 Fondo ex. art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2% 1.532,26 €
B8 Spese per attivita tecnico amministrative di supporto 0,00 €
B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
B10 Spese per pubblicita 0,00 €
B11 Spese per accertamenti di laboratorio 0,00 €
B12 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 16.854,84 €
Totale somme a disposizione G 18.387,10 €

TOTALE ONERE FINANZIARIO

D2+G 95.000,00 €




