L
‘W’ ‘ Citta metropolitana
™ |di Roma Capitale

Dipartimento VII — Viabilita ed Infrastrutture Viarie

Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza
Viabilita Nord — Sezionil e 2

ANNO 2019
Fase di progetto ESECUTIVO
Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016
C.U.P. FO97H19002540003
ELABORATO QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Nasoni
Dipartimento VII . -
Viabilita Nord Geom. Guido Gentili
Viale Giorgio Ribotta 41 Progettista Geom. Fabio De Santis
00144 Roma

Tel. 06/67664240
Fax. 06/67667714

Coordinatore Progettazione
D.Lgs 81/2008

Data 04/10/2019

Commessa: C02319 C02319_SF_REL_RO

Revisione

Descrizione modifiche

Data

Redatto

Controllato

Approvato

RO

Prima emissione

04/10/2019

Gentili —
DeSantis

Saura

Saura




Citta Metropolitana
Roma Capitale
Dipartimento VII

C02319_RT_PP_RO

MS Barriere Sicurezza - 2019

Rev. 00
Data 10/06/2008
Pagina 2 di 2
File: RelTecnica




LAVORI MS BARRIERE SICUREZZA
SEZIONI1 E 2

QUADRO MANODOPERA

Descrizione U.M. P.U. Qty Importo| Parziale UT.10% S.G.15% Costi MO % MO Importo
1{RIMOZIONI |
B.1,04,05|Rimozione di barriere guardrail
Sommano ml 10,33 €| 712,00 7.354,96 € 7.354,96 € 1,03 € 1,39 € 790€ 30,00% 2,37 € 1.687,96 €
2|BARRIERE TIPOLOGIA H1 |
B,1,04,3,c|Barriera H1 laterale
Sommano mif 8500€| 356,00\ 30.260,00¢€ 850€ 1148€ 6503€ 30,0000 19,51€ 6.94467 €
B,1,04,4,c|Gruppo terminale barriera H1 laterale
Sommano cad| 741,00 € 4,00 564,00 €| 30.824,00 € 1410€ 19,04€ 107,87€ 30,00% 32,36 € 129,44 €
3|BARRIERE TIPOLOGIA H2 |
B,1,04,3,e|Barriera H2 su terra
Sommano mif 9500€| 356,00\ 33.820,00¢€ 950€ 12,83€ 72,68€ 30,0000 21,80€ 7.761,69€
B,1,04,4,e|Gruppo terminale barriera H2 su terra
Sommano cad| 420,00 € 4,00 1.680,00 € 35.500,00 € 4200€ 56,70€ 321,30€ 30,00 96,39 € 385,56 €
4INOLI
SL,1,001,a|Furgone fino a 15 qli
Sommano oral| 53,00¢€ 8,00 424,00 € 424,00 € 530€ 7,16€ 4055€ 30,00% 12,16 € 97,31 €
5|ECONOMIE
Acer 002(Operaio Specializzato ora 28,63 € 8,00 229,04 €
Acer 003|Operaio Qualificato ora 26,63 € 8,00 213,04 €
Acer 004(Operaio Comune ora 23,96 € 8,00 191,68 €
Sommano 633,76 € 633,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €
6|RIMBORSI A FATTURA corpo| 1.000,00 € 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
A TOTALE SERVIZI A MISURA 75.936,72 € 17.006,63 €
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