Lavori di Manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza - Lotto 3° - Sez. 5e 6

COSTO DELLA MANO D'OPERA

lavorazione importo €. incidenza % | Costi Mano d'Opera
Rimozione barriere € 2.066,00 22,95% €474,14
barriere metalliche -guardrail € 44.250,00 21,81% €9.650,92
fornitura di gruppi terminali €12.136,00 18,25% €2.214,82
sovrapprezzo alle barriere €13.275,00 0,00% €0,00
Anticipazioni per pagamento Fatture € 2.585,90 0,00% €0,00
totale €74.312,90 €12.339,88
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