
lavorazione importo €. incidenza % Costi Mano d'Opera

Rimozione barriere € 2.066,00 22,95% € 474,14

barriere metalliche -guardrail € 44.250,00 21,81% € 9.650,92

fornitura di gruppi  terminali € 12.136,00 18,25% € 2.214,82

sovrapprezzo alle barriere € 13.275,00 0,00% € 0,00

Anticipazioni per pagamento Fatture € 2.585,90 0,00% € 0,00

totale € 74.312,90 € 12.339,88
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