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SS.PP. AREA 2 - Lavori di Manutenzione Straordinaria di Barriere

SS.PP. AREA 2 - Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Barriere di Sicurezza
Quadro Tecnico Economico
A. Lavori a Misura € 74 312,90
...di cui NON Soggetti a Ribasso
Al. Operai in Economia € 1.184,00 € 3 163,30
Anticipazioni e Rimborsi a Fatture € 1.979,30 - Totale € 3.163,30
B. Costi della Sicurezza NON Soggetti a Ribasso € 2 300,00
C. Costi della Manodopera €13 079,22
D1. Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso (A-Al) €71 149,60
D2. Totale Somme a Base di Gara (A+B) €76 612,90
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2% €1 532,26
F. LV.A. 22 % € 16 854,84
I. Totale Somme a Disposizione (E+F) € 18 387,10
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + 1) € 95 000,00
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