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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita s ‘7

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su
B01.04.003.b |opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle
Classi pr ... di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantita di barriere superiori a
1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2
SOMMANO m 918,00 50,00 457900,00 10010,79| 21,81

2 Sovrapprezzo per quantita di barriere inferiori a 1.000 m complessivi

B01.04.003.n SOMMANO %| 547730,46 30,00 16°419,14 0,00

3 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare

B01.04.004.b |superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/2

SOMMANO cad 25,00 121,00 37025,00 552,06| 18,25

4 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di fascia, paletto,

B01.04.006 |dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale distanziatore

SOMMANO m 562,00 10,33 57805,46 17332,37| 22,95

5 Operia in Economia da compensare con le tariffe ACER.

SPA 230 SOMMANO h 40,00 29,60 1°184,00 1°184,00| 100,00

6 Anticipazioni e Rimborso di Fatture per fornitura di materiali.

SPA 235 SOMMANO € 1979,30 1,00 1979,30 0,00

7 Costo della Sicurezza

SPA 240 SOMMANO €|  27300,00 1,00 27300,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 76°612,90 13079,22| 17,07
TOTALE euro 76°612,90 13079,22| 17,07
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Il Tecnico
Geom. Filippo DE MEO
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