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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su

B01.04.003.b opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle

Classi pr ... di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SOMMANO m 918,00 50,00 45´900,00 10´010,79 21,81

2 Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1.000 m complessivi

B01.04.003.n SOMMANO % 54´730,46 30,00 16´419,14 0,00

3 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare

B01.04.004.b superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/2

SOMMANO cad 25,00 121,00 3´025,00 552,06 18,25

4 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di fascia, paletto,

B01.04.006 dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale distanziatore

SOMMANO m 562,00 10,33 5´805,46 1´332,37 22,95

5 Operia in Economia da compensare con le tariffe ACER.

SPA 230 SOMMANO h 40,00 29,60 1´184,00 1´184,00 100,00

6 Anticipazioni e Rimborso di Fatture per fornitura di materiali.

SPA 235 SOMMANO € 1´979,30 1,00 1´979,30 0,00

7 Costo della Sicurezza

SPA 240 SOMMANO € 2´300,00 1,00 2´300,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´612,90 13´079,22 17,07

T O T A L E   euro 76´612,90 13´079,22 17,07

     Roma, __________

Il Tecnico

Geom. Filippo DE MEO
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