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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SEZIONE 7^  (SpCat 1)

Zona C.C. DELLA GUARDIA  (Cat 1)

1 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SP Via DEI LAGHI km. 15+000 - Lato Sx (Fronte Ristorante 

"Baffone") 10,00 10,00

SP Via DEI LAGHI km. 15+500 - Lato Dx 100,00 100,00

SP Via DEI LAGHI km. 18+600 - Lato Dx 80,00 80,00

SP LAGO OLIMPICO km. 5+000 - Lato Sx 20,00 20,00

SP Via di SALE' km. 1+150 30,00 30,00

SOMMANO m 240,00 10,33 2´479,20

2 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2
SP Via DEI LAGHI km. 15+000 - Lato Sx (Fronte Ristorante 

"Baffone") 10,00 10,00

SP Via DEI LAGHI km. 15+500 - Lato Dx 100,00 100,00

SP Via DEI LAGHI km. 18+600 - Lato Dx 80,00 80,00

SP LAGO OLIMPICO km. 5+000 - Lato Sx 20,00 20,00

SP Via di SALE' km. 1+150 30,00 30,00

SOMMANO m 240,00 50,00 12´000,00

3 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2
SP Via DEI LAGHI km. 15+000 - Lato Sx (Fronte Ristorante 

"Baffone") 1,00
SP Via DEI LAGHI km. 15+500 - Lato Dx 1,00

SP Via DEI LAGHI km. 18+600 - Lato Dx 1,00

SP LAGO OLIMPICO km. 5+000 - Lato Sx 1,00

SP Via di SALE' km. 1+150 1,00

SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00

Zona C.C. MERCURI  (Cat 2)

4 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SP PIASTRARELLE km. 0+400 20,00 20,00

SP LAVINIENSE km. 3+000 50,00 50,00

SP CAMPOLEONE km. 0+050 60,00 60,00

SOMMANO m 130,00 10,33 1´342,90

5 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SP PIASTRARELLE km. 0+400 20,00 20,00

SP LAVINIENSE km. 3+000 50,00 50,00

SP CAMPOLEONE km. 0+050 60,00 60,00

SOMMANO m 130,00 50,00 6´500,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 22´927,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´927,10

6 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2

SP PIASTRARELLE km. 0+400 1,00

SP LAVINIENSE km. 3+000 1,00

SP CAMPOLEONE km. 0+050 1,00

SOMMANO cad 3,00 121,00 363,00

Zona C.C. FABRIZI  (Cat 3)

7 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SP SINCROTONE km. 2+500 - Lato Sx 20,00 20,00

SP SINCROTONE km. 2+600 - Lato Sx 30,00 30,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 3+600 - Lato Sx 16,00 16,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 4+000 - Lato Dx 10,00 10,00

SOMMANO m 76,00 10,33 785,08

8 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SP SINCROTONE km. 2+500 - Lato Sx 20,00 20,00

SP SINCROTONE km. 2+600 - Lato Sx 30,00 30,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 3+600 - Lato Sx 16,00 16,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 4+000 - Lato Dx 10,00 10,00

SOMMANO m 76,00 50,00 3´800,00

9 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2

SP SINCROTONE km. 2+500 - Lato Sx 1,00

SP SINCROTONE km. 2+600 - Lato Sx 1,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 3+600 - Lato Sx 1,00

SP PEDEMONTANA dei CASTELLI km. 4+000 - Lato Dx 1,00

SOMMANO cad 4,00 121,00 484,00

SEZIONE 8^  (SpCat 2)

Zona C.C. Ex RIZZO  (Cat 4)

10 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SOMMANO m 0,00 10,33 0,00

11 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SP FIENILI km. 3+200 116,00 116,00

SP NETTUNO ACCIARELLA km. 5+100 20,00 20,00

SP CAVALLO MORTO km. 4+900 32,00 32,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 168,00 28´359,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168,00 28´359,18

SOMMANO m 168,00 50,00 8´400,00

12 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2

SP FIENILI km. 3+200 1,00

SP NETTUNO ACCIARELLA km. 5+100 1,00

SP CAVALLO MORTO km. 4+900 1,00

SOMMANO cad 3,00 121,00 363,00

Zona C.C. BOZZA  (Cat 5)

13 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SP CANCELLIERA km. 6+800 - Lato Dx 8,00 8,00

SP CANCELLIERA km. 8+500 - Ponte 8,00 8,00

SP CANCELLIERA km. 9+100 - Lato Sx 32,00 32,00

SOMMANO m 48,00 10,33 495,84

14 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SP CANCELLIERA km. 6+800 - Lato Dx 8,00 8,00

SP CANCELLIERA km. 8+500 - Ponte 8,00 8,00

SP CANCELLIERA km. 9+100 - Lato Sx 32,00 32,00

SP CANCELLIERA km. 9+800 - Lato Dx 32,00 32,00

SP CANCELLIERA km. 9+900 - Lato Sx 40,00 40,00

SOMMANO m 120,00 50,00 6´000,00

15 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2

SP CANCELLIERA km. 6+800 - Lato Dx 1,00

SP CANCELLIERA km. 8+500 - Ponte 1,00

SP CANCELLIERA km. 9+100 - Lato Sx 1,00

SP CANCELLIERA km. 9+800 - Lato Dx 1,00

SP CANCELLIERA km. 9+900 - Lato Sx 1,00

SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00

Zona C.C. AVINO  (Cat 6)

16 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di

B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore

SP VIA OSTIENSE km. 10+200 8,00 8,00

SP VIA CAMPO SELVA km. 2+200 32,00 32,00

SP LAURENTINA km. 36+750 12,00 12,00

SP LAURENTINA km. 30+000 4,00 4,00

SP PONTINA VECCHIA km. 32+650 12,00 12,00

SOMMANO m 68,00 10,33 702,44

17 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in

B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 44´925,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´925,46

capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

SP VIA OSTIENSE km. 10+200 8,00 8,00

SP VIA CAMPO SELVA km. 2+200 32,00 32,00

SP LAURENTINA km. 36+750 12,00 12,00

SP LAURENTINA km. 30+000 4,00 4,00

SP PONTINA VECCHIA km. 32+650 12,00 12,00

SP PONTINA VECCHIA km. 32+650 116,00 116,00

SOMMANO m 184,00 50,00 9´200,00

18 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2

SP VIA OSTIENSE km. 10+200 1,00

SP VIA CAMPO SELVA km. 2+200 1,00

SP LAURENTINA km. 36+750 1,00

SP LAURENTINA km. 30+000 1,00

SP PONTINA VECCHIA km. 32+650 1,00

SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00

VARIE  (SpCat 3)

Aumento del 30%  (Cat 7)

19 Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1.000 m

B01.04.003.n complessivi

54´730,46

SOMMANO % 54´730,46 30,00 16´419,14

OPERAI IN ECONOMIE  (Cat 8)

20 Operia in Economia da compensare con le tariffe ACER.

SPA 230 8,00 5,00 40,00

SOMMANO h 40,00 29,60 1´184,00

ANTICIPAZIONI  (Cat 9)

21 Anticipazioni e Rimborso di Fatture per fornitura di materiali.

SPA 235 1´979,30 1´979,30

SOMMANO € 1´979,30 1,00 1´979,30

COSTO della SICUREZZA  (Cat 10)

22 Costo della Sicurezza

SPA 240 2´300,00 2´300,00

SOMMANO € 2´300,00 1,00 2´300,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´612,90

T O T A L E   euro 76´612,90

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 SEZIONE 7^ 28´359,18

  002 SEZIONE 8^ 26´371,28

  003 VARIE 21´882,44

Totale SUPER CATEGORIE euro 76´612,90
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 INSTALLAZIONE BARRIERE 54´730,46 71,44

  002 AUMENTO DEL 30% IMPORTO BARRIERE 16´419,14 21,43

  003 OPERE VARIE 3´163,30 4,13

  004 SICUREZZA 2´300,00 3,00

Totale SUB CATEGORIE euro 76´612,90 100,00

     Roma, __________

Il Tecnico

Geom. Filippo DE MEO
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