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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese

20/05/2018 o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per

20/05/2018 ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o

frazione

3,00

SOMMANO cad 3,00 130,00 390,00

3 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera

1.a grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di scarico (esclusi gli

20/05/2018 arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

Monoblocco uso spogliatoio 1,00 4,00 2,400 9,60

Monoblocco uso mensa 1,00 4,00 2,400 9,60

Monoblocco uso ufficio di cantiere 1,00 4,00 2,400 9,60

Monoblocco uso magazzino 1,00 4,00 2,400 9,60

SOMMANO m² 38,40 89,00 3´417,60

4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera

1.b grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico

20/05/2018 (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

Monoblocco uso spogliatoio 3,00 4,00 2,400 28,80

Monoblocco uso mensa 3,00 4,00 2,400 28,80

Monoblocco uso ufficio di cantiere 3,00 4,00 2,400 28,80

Monoblocco uso magazzino 3,00 4,00 2,400 28,80

SOMMANO m² 115,20 3,30 380,16

5 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in

S01.01.001.1 cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con banda in plastica

2.b colorata. Messa in opera e successiva rimozione.

20/05/2018 Recinzione in "orsogrill" per delimitazione dei monoblocchi 30,00 30,00

Recinzione in "orsogrill" per delimitazione aree di scavo 90,00 90,00

SOMMANO m 120,00 0,72 86,40

6 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in

S01.01.001.1 cls o similari, posti ad intervallo di m 2 con doppi correnti tubolari metallici e

3.a tavola fermapiede. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.

20/05/2018 Vedi voce n° 5 [m 120.00] 120,00

SOMMANO m 120,00 0,84 100,80

7 Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero ricollocazione

B01.04.008 in opera, mediante l’impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni

06/09/2019 onere per il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei

depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego

Delimitazione delle aree in corrispondenza dell'inizio e fine cantiere 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 17,56 421,44

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´092,40

8 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in

S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il

1.a fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

06/09/2019 interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

Delitazione delle aree di cantiere con lamiere poste sopra i new jersey 3,00 12,00 2,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 5,56 400,32

9 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in

S01.01.001.0 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il

1.b fissaggio della lamiera meta ... taggio e il ripristino dell'area interessata dalla

06/09/2019 recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Vedi voce n° 8 [m² 72.00] 3,00 216,00

SOMMANO m² 216,00 2,11 455,76

10 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio

S01.01.001.0 controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio,

7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione

06/09/2019 Cancello di cantiere lato Cerveteri 6,000 3,000 18,00

Cancello di cantiere lato Bracciano 6,000 3,000 18,00

SOMMANO m² 36,00 6,83 245,88

11 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio

S01.01.001.0 controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni

7.b mese o frazione di mese successivo al primo

06/09/2019 Vedi voce n° 10 [m² 36.00] 3,00 108,00

SOMMANO m² 108,00 2,70 291,60

12 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,

B01.10.001 nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale

06/09/2019 misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non

inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione

Segnaletica stradale per indicazioni lavori in corso 20,00

SOMMANO m² 20,00 5,58 111,60

13 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico,

B01.10.005 misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata

06/09/2019 Vedi voce n° 12 [m² 20.00] 20,00

SOMMANO m² 20,00 7,95 159,00

14 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento

S01.04.002.0 di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla

4.a composizione di tre cartelli, in l ... ere), tra cui uno con luci gialle

06/09/2019 lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

Dimensioni 90x250 cm

Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00

Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00

SOMMANO cad 8,00 17,30 138,40

15 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

S01.04.002.0 attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio

1.b spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,

06/09/2019 rifrangenza classe II

Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00

Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00

SOMMANO cad 8,00 3,14 25,12

16 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´920,08

S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di

2.b acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60

06/09/2019 cm, rifrangenza classe II

Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00

Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00

SOMMANO cad 8,00 4,38 35,04

17 Estintore portatile d'incendio a schiuma da 9 litri idoneo all'estinzione di

E04.03.007 fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN 2) con capacità

20/05/2018 di estinzione 8A-89B-C, del  ... 'incendio soggetti all'approvazione del tipo da

parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)

Estintori nei box e lungo il cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 96,58 482,90

18 Gilet dotato di bande alta visibilità e tasche esterne disponibili ad integrare

S01.02.002.7 l'imbragatura di cui sopra. Costo d'uso per mese o frazione.

6 Gilet alta visibilità per ogni lavoratore impiegato in cantiere *(par.ug.=10*6) 60,00 60,00

20/05/2018

SOMMANO cad 60,00 5,16 309,60

19 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un

S01.02.002.4 mese).

4 Vedi voce n° 18 [cad 60.00] 2,00 120,00

20/05/2018

SOMMANO paio 120,00 3,97 476,40

20 Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme UNI-EN 351-1, UNI-EN 352-

S01.02.002.4 3 e UNI-En 351-4. Costo d'uso per mese o frazione.

3 otoprotettori 5,00

20/05/2018

SOMMANO cad 5,00 4,32 21,60

21 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345.

S01.02.002.0 Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione

7 Stivali per getto platea di fondazione e massetti sui vari piani 10,00

20/05/2018

SOMMANO paio 10,00 27,39 273,90

22 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con

S01.02.002.0 resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo

5.a flessibile in materiale  ... lergico e anticorrosivo, categoria di protezione

20/05/2018 S3HRO, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione bassa

Vedi voce n° 21 [paio 10.00] 6,00 60,00

SOMMANO paio 60,00 8,45 507,00

23 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia

S01.02.002.0 antisudore. Costo d'uso per mese o frazione.

1 Vedi voce n° 22 [paio 60.00] 60,00

20/05/2018

SOMMANO cad 60,00 1,37 82,20

24 Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato

S01.02.002.1 antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta

0 resistenza. Stanghette regolabili. Costo d'uso per mese o frazione.

20/05/2018 Vedi voce n° 22 [paio 60.00] 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,70 102,00

25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare

F01122.b a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di

25/07/2017 informazione, antincend ... ata della fase di lavoro, al fine di garantire la

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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sicurezza dei lavoratori: cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10

Segnali di cantiere 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,55 8,25

26 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

06/09/2019 lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa

esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

Riunioni di coordinamento 3,00

SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78

27 Impianto elettrico di cantiere per l'elettrificazione dei box fi cantiere.

N.P. 01 1,00

06/09/2019

SOMMANO a corpo 1,00 171,25 171,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´000,00

T O T A L E   euro 10´000,00

     Roma, 06/09/2019

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento
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