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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese
20/05/2018 |o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio ¢ nolo per 1° mese o
frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per
20/05/2018 |ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o
frazione
3,00
SOMMANO cad 3,00 130,00 390,00
3 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
la grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli
20/05/2018 |arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
Monoblocco uso spogliatoio 1,00 4,00 2,400 9,60
Monoblocco uso mensa 1,00 4,00 2,400 9,60
Monoblocco uso ufficio di cantiere 1,00 4,00 2,400 9,60
Monoblocco uso magazzino 1,00 4,00 2,400 9,60
SOMMANO m? 38,40 89,00 3'417,60
4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico
20/05/2018 | (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Monoblocco uso spogliatoio 3,00 4,00 2,400 28,80
Monoblocco uso mensa 3,00 4,00 2,400 28,80
Monoblocco uso ufficio di cantiere 3,00 4,00 2,400 28,80
Monoblocco uso magazzino 3,00 4,00 2,400 28,80
SOMMANO m? 115,20 3,30 380,16
5 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in
S01.01.001.1 |cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con banda in plastica
2.b colorata. Messa in opera e successiva rimozione.
20/05/2018 |Recinzione in "orsogrill" per delimitazione dei monoblocchi 30,00 30,00
Recinzione in "orsogrill" per delimitazione aree di scavo 90,00 90,00
SOMMANO m 120,00 0,72 86,40
6 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in
S01.01.001.1 |cls o similari, posti ad intervallo di m 2 con doppi correnti tubolari metallici e
3a tavola fermapiede. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
20/05/2018 | Vedi voce n° 5 [m 120.00] 120,00
SOMMANO m 120,00 0,84 100,80
7 Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero ricollocazione
B01.04.008 |in opera, mediante I’impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni
06/09/2019 |onere per il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei
depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego
Delimitazione delle aree in corrispondenza dell'inizio e fine cantiere 2,00 12,00 24,00
SOMMANO m 24,00 17,56 421,44
A RIPORTARE 5'092,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°092,40
8 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
la fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
06/09/2019 |interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
Delitazione delle aree di cantiere con lamiere poste sopra i new jersey 3,00 12,00 2,000 72,00
SOMMANO m? 72,00 5,56 400,32
9 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 |magrone di calcestruzzo ¢ lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il
1b fissaggio della lamiera meta ... taggio e il ripristino dell'area interessata dalla
06/09/2019  |recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 8 [m?* 72.00] 3,00 216,00
SOMMANO m? 216,00 2,11 455,76
10 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |controventati ¢ chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio,
7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione
06/09/2019  |Cancello di cantiere lato Cerveteri 6,000 3,000 18,00
Cancello di cantiere lato Bracciano 6,000 3,000 18,00
SOMMANO m? 36,00 6,83 245,88
11 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni
7.b mese o frazione di mese successivo al primo
06/09/2019 | Vedi voce n° 10 [m? 36.00] 3,00 108,00
SOMMANO m? 108,00 2,70 291,60
12 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,
B01.10.001 |nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale
06/09/2019 |misurata per leffettivo sviluppo di superficie trattata nella quantitd non
inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per I’esecuzione
Segnaletica stradale per indicazioni lavori in corso 20,00
SOMMANO m? 20,00 5,58 111,60
13 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico,
B01.10.005 |misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata
06/09/2019 | Vedi voce n° 12 [m? 20.00] 20,00
SOMMANO m? 20,00 7,95 159,00
14 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.0 |di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
4.a composizione di tre cartelli, in 1 ... ere), tra cui uno con luci gialle
06/09/2019 |lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Dimensioni 90x250 cm
Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00
Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00
SOMMANO cad 8,00 17,30 138,40
15 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.0 |attuazione del Codice della strada, fig.IT 383-390, 404), in lamiera di acciaio
L.b spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
06/09/2019  |rifrangenza classe I
Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00
Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00
SOMMANO cad 8,00 3,14 25,12
16 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
A RIPORTARE 67920,08
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 6°920,08
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 46-75), in lamiera di
2.b acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60
06/09/2019 | cm, rifrangenza classe 11
Cartello avviso cantiere lato Cerveteri 4,00
Cartello avviso cantiere lato Bracciano 4,00
SOMMANO cad 8,00 438 35,04
17 Estintore portatile d'incendio a schiuma da 9 litri idoneo all'estinzione di
E04.03.007 |fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN 2) con capacita
20/05/2018 |di estinzione 8A-89B-C, del ... 'incendio soggetti all'approvazione del tipo da
parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)
Estintori nei box e lungo il cantiere 5,00
SOMMANO cad 5,00 96,58 482,90
18 Gilet dotato di bande alta visibilita e tasche esterne disponibili ad integrare
S01.02.002.7 |l'imbragatura di cui sopra. Costo d'uso per mese o frazione.
6 Gilet alta visibilita per ogni lavoratore impiegato in cantiere *(par.ug.=10*6) 60,00 60,00
20/05/2018
SOMMANO cad 60,00 5,16 309,60
19 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 |mese).
4 Vedi voce n° 18 [cad 60.00] 2,00 120,00
20/05/2018
SOMMANO paio 120,00 3,97 476,40
20 Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme UNI-EN 351-1, UNI-EN 352-
S01.02.002.4 |3 ¢ UNI-En 351-4. Costo d'uso per mese o frazione.
3 otoprotettori 5,00
20/05/2018
SOMMANO cad 5,00 4,32 21,60
21 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345.
S501.02.002.0 |Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione
7 Stivali per getto platea di fondazione e massetti sui vari piani 10,00
20/05/2018
SOMMANO paio 10,00 27,39 273,90
22 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con
S01.02.002.0 |resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo
5.a flessibile in materiale ... lergico e anticorrosivo, categoria di protezione
20/05/2018 |S3HRO, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione bassa
Vedi voce n° 21 [paio 10.00] 6,00 60,00
SOMMANO paio 60,00 8,45 507,00
23 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia
S01.02.002.0 |antisudore. Costo d'uso per mese o frazione.
1 Vedi voce n° 22 [paio 60.00] 60,00
20/05/2018
SOMMANO cad 60,00 1,37 82,20
24 Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato
S01.02.002.1 |antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta
0 resistenza. Stanghette regolabili. Costo d'uso per mese o frazione.
20/05/2018 | Vedi voce n® 22 [paio 60.00] 60,00
SOMMANO cad 60,00 1,70 102,00
25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare
F01122.b a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
25/07/2017 |informazione, antincend ... ata della fase di lavoro, al fine di garantire la
A RIPORTARE 9210,72

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9210,72
sicurezza dei lavoratori: cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d=m 10
Segnali di cantiere 15,00
SOMMANO cad 15,00 0,55 8,25
26 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 |cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
06/09/2019 |lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Riunioni di coordinamento 3,00
SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78
27 Impianto elettrico di cantiere per l'elettrificazione dei box fi cantiere.
N.P. 01 1,00
06/09/2019
SOMMANO a corpo 1,00 171,25 171,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 10°000,00
TOTALE euro 10°000,00

Roma, 06/09/2019

11 Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale




