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SISTEMAZIONE FRANA AL KM 12+400

ANNO 2019

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lavori Importo % OG3 OS1 OS21 OS10 OS 12A

1 Scavi 104.994,63 € 11,0% 104.994,63 €

2 Trasporti e conferimento a discarica 6.976,80 € 0,7% 6.976,80 €

3 Terre armate - Opere stabilità rilevato 86.608,65 € 9,1% 86.608,65 €

4 Terre armate - Opere di protezione sede stradale 331.602,50 € 34,7% 331.602,50 €

5 Geotessuti - Geogriglie 19.352,00 € 2,0% 19.352,00 €

6 Opere in conglomerato cementizio ed in c.a. 36.426,34 € 3,8% 36.426,34 €

7 Rilevati - Fondazioni stradali 110.093,20 € 11,5% 110.093,20 €

8 Conglomerati bituminosi 197.104,48 € 20,6% 197.104,48 €

9 Opere di regimazione idraulica 16.379,91 € 1,7% 16.379,91 €

10 Barriere guardrail 29.340,00 € 3,1% 29.340,00 €

11 Segnaletica stradale 1.296,00 € 0,1% 1.296,00 €

12 Noli 8.639,10 € 0,9% 8.639,10 €

13 Economie 6.337,60 € 0,7% 6.337,60 €

A Importo lavori totale 955.151,21 € 100,0% 484.133,81 € 0,00 € 471.017,40 € 0,00 € 0,00 €

B Economie non soggete a ribasso 6.337,60 € 50,69% 0,00% 49,31% 0,00% 0,00%

C Oneri di sicurezza 10.000,00 €

D Totale importo lavori soggetto a ribasso A - B 948.813,61 € OG3 OS1 OS21 OS10 OS 12A

E Totale Lavori di Appalto A + C 965.151,21 € 484.133,81 € 471.017,40 €

II II

Somme a disposizione per Parziale Totale

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA inclusa 0,00 €

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio 0,00 €

B3 Rilievi, accertamenti ed indagini - indagini geognostiche + IVA 6.000,00 €

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €

B5 Imprevisti 548,23 €

B6 Acquisizioni aree 0,00 €

B7 Accantonamento 0,00 €

B8 Spese tecniche - Fondo - Ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2% 19.303,02 €

B9 Spese tecniche - progettazione esecutiva inclusa cassa e IVA 30.164,27 €

B10 Spese tecniche - Direttore Operativo 15.000,00 €

B11 Spese per attività tecnico amministrative di supporto 0,00 €

B12 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 € Roma Capitale lì 07/08/2019

B13 Spese per pubblicità 1.500,00 €

B14 Spese per accertamenti di laboratorio 0,00 €

B15 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 212.333,27 € Il Tecnico

G Totale somme a disposizione 284.848,79 €

Ing. Alfredo Iacovelli

TOTALE DA FINANZIARE E + F 1.250.000,00 €


