Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture Viarie

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane.

Roma e altri – **S.P. Nomentana** – Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 – **S.P. Settecamini Guidonia** – Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti - **S.P. Arcinazzo –** Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600**.**

Anno 2019

Fase di progetto	**ESECUTIVO -** *Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016*
C.U.P.	**F27H18001920001**

ELABORATO N. **2**	**ELABORATO GRAFICO**

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664612 Fax. 06/67667714	Responsabile del Procedimento	Arch. Nohemy QUINTERO
	Progettista e Direttore Lavori	Geom. Gemy SEPE
	Coordinatore Progettazione ed Esecuzione D.Lgs 81/2008	Geom. Angelo D'Auria

Revisione	*Descrizione modifiche*	*Data*	*Redatto*	*Controllato*	*Approvato*
1	PRIMA EMISSIONE	28/10/2019	SEPE	QUINTERO	QUINTERO
2	REVISIONE PROGETTO PER VALIDAZIONE	03/12/2019	SEPE	QUINTERO	QUINTERO
3	ULTERIORE REVISIONE PER VALIDAZIONE	13/12/2019	SEPE	QUINTERO	QUINTERO

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



ELENCO TAVOLE

S.P. NOMENTANA

Tavola 1 – Planimetria pavimentazioni dal km 12+000 al km 13+400;

Tavola 1a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 12+000 al km 13+400;

Tavola 2 – Planimetria pavimentazioni dal km 13+400 al km 15+000;

Tavola 2a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 13+400 al km 15+000;

Tavola 3 – Planimetria pavimentazioni dal km 15+400 al km 16+585;

Tavola 3a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 15+400 al km 16+585;

Tavola 4 – Planimetria pavimentazioni dal km 20+000 al km 21+728;

Tavola 4a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 20+000 al km 21+728;

Tavola 5 – Planimetria pavimentazioni dal km 24+360 al km 25+438;

Tavola 5a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 24+360 al km 25+438;

S.P. SETTECAMINI GUIDONIA

Tavola 6 – Planimetria pavimentazioni dal km 0+900 al km 2+600;

Tavola 7 – Planimetria pavimentazioni dal km 2+600 al km 4+000;

Tavola 8 – Planimetria pavimentazioni dal km 4+000 al km 5+400;

Tavola 9 – Planimetria pavimentazioni dal km 5+400 al km 6+500;

Tavola 9a – Planimetria lavorazioni complementari dal km 0+900 al km 7+000;

S.P. ARCINAZZO

Tavola 10 – Planimetria intervento pavimentazione;

Tavola 11 – Planimetria intervento.

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe

S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
12000,00			8,00		
12050,00	50,00	8,00	8,00	8,00	400,00
12100,00	50,00	8,00	8,10	8,05	402,50
12150,00	50,00	8,10	6,90	7,50	375,00
12200,00	50,00	6,90	7,50	7,20	360,00
12250,00	50,00	7,50	7,40	7,45	372,50
12300,00	50,00	7,40	7,10	7,25	362,50
12350,00	50,00	7,10	7,30	7,20	360,00
12400,00	50,00	7,30	7,40	7,35	367,50
12450,00	50,00	7,40	7,20	7,30	365,00
12500,00	50,00	7,20	6,80	7,00	350,00
12550,00	50,00	6,80	6,70	6,75	337,50
12600,00	50,00	6,70	7,00	6,85	342,50
12650,00	50,00	7,00	7,20	7,10	355,00
12700,00	50,00	7,20	7,05	7,13	356,25
12750,00	50,00	7,05	7,00	7,03	351,25
12800,00	50,00	7,00	7,30	7,15	357,50
12850,00	50,00	7,30	7,25	7,28	363,75
12900,00	50,00	7,25	7,30	7,28	363,75
12950,00	50,00	7,30	7,00	7,15	357,50
13000,00	50,00	7,00	6,90	6,95	347,50
13050,00	50,00	6,90	6,90	6,90	345,00
13100,00	50,00	6,90	6,80	6,85	342,50
13150,00	50,00	6,80	7,00	6,90	345,00
13200,00	50,00	7,00	7,15	7,08	353,75
13250,00	50,00	7,15	8,30	7,73	386,25
13300,00	50,00	8,30	7,40	7,85	392,50
13350,00	50,00	7,40	7,10	7,25	362,50
13400,00	50,00	7,10	6,60	6,85	342,50
totale superficie					**10117,50**



dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 22/A NOMENTANA	PAVIMENTAZIONE STRADALE	SCALA 1:2.000	TAV. 1

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe

OPERE A VERDE

*dal km **12+000** al km **12+500**:*

- n. 8 spalancatura di pino;
- n. 5 riequilibratura chioma di pino;
- n. 1 abbattimento di pino.

*dal km **12+500** al km **13+400**:*

- n. 10 abbattimento di platano;
- n. 20 potatura di platano.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 1.400 ml x 0,42 ml = mq 588

Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 150

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 5 segnale circolari;
- n. 10 segnale triangolare;
- n. 10 sostegni tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 6 giornate;
- n. 1 autocarro per 6 giornate;
- n. 1 pala per 6 giornate



dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 22/A NOMENTANA	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI	SCALA 1:2.000	TAV. 1a

S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
13400,00			6,60		
13450,00	50,00	6,60	7,10	6,85	342,50
13500,00	50,00	7,10	6,70	6,90	345,00
13550,00	50,00	6,70	6,65	6,68	333,75
13600,00	50,00	6,65	6,80	6,73	336,25
13650,00	50,00	6,80	7,00	6,90	345,00
13700,00	50,00	7,00	7,00	7,00	350,00
13750,00	50,00	7,00	6,80	6,90	345,00
13800,00	50,00	6,80	7,00	6,90	345,00
13850,00	50,00	7,00	7,20	7,10	355,00
13900,00	50,00	7,20	7,15	7,18	358,75
13950,00	50,00	7,15	7,20	7,18	358,75
14000,00	50,00	7,20	7,30	7,25	362,50
14050,00	50,00	7,30	7,70	7,50	375,00
14100,00	50,00	7,70	6,70	7,20	360,00
14150,00	50,00	6,70	7,00	6,85	342,50
14200,00	50,00	7,00	7,00	7,00	350,00
14250,00	50,00	7,00	6,60	6,80	340,00
14300,00	50,00	6,60	6,70	6,65	332,50
14350,00	50,00	6,70	6,70	6,70	335,00
14400,00	50,00	6,70	7,00	6,85	342,50
14450,00	50,00	7,00	7,30	7,15	357,50
14500,00	50,00	7,30	8,25	7,78	388,75
14561,00	61,00	8,25	11,80	10,03	611,53
14596,00	35,00	11,80	7,90	9,85	344,75
totale superficie					**8657,53**

S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
Rampa imm. Rotatoria	57,00	6,70	5,00	5,85	333,45
totale superficie					**333,45**

S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
14714,00			5,00		
14738,00	24,00	5,00	15,60	10,30	247,20
14750,00	12,00	15,60	12,50	14,05	168,60
14800,00	50,00	12,50	11,20	11,85	592,50
14850,00	50,00	11,20	9,60	10,40	520,00
14900,00	50,00	9,60	7,90	8,75	437,50
14950,00	50,00	7,90	7,20	7,55	377,50
15000,00	50,00	7,20	6,80	7,00	350,00
totale superficie					**2693,30**



dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

OPERE A VERDE

*dal km **13+400** al km **15+000**:*

- n. 15 potatura di platano;
- n. 14 abbattimento di platano.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 1.600 ml x 0,42 ml = mq 672

Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 300

Rotatoria ed ingresso rotatoria strade provinciali

Superficie = 538 ml x 0,42 ml = mq 226

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 10 segnale circolari;
- n. 10 segnale triangolare;
- n. 20 segnali tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 7 giornate;
- n. 1 autocarro per 7 giornate;
- n. 1 pala per 70 giornate



dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50



S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
15000,00	50,00		6,80		
15050,00	50,00	6,80	6,80	6,80	340,00
15100,00	50,00	6,80	6,70	6,75	337,50
15150,00	50,00	6,70	7,00	6,85	342,50
15200,00	50,00	7,00	7,40	7,20	360,00
15250,00	50,00	7,40	6,90	7,15	357,50
15300,00	50,00	6,90	7,00	6,95	347,50
15350,00	50,00	7,00	7,00	7,00	350,00
15400,00	50,00	7,00	6,90	6,95	347,50
15450,00	50,00	6,90	6,80	6,85	342,50
15500,00	50,00	6,80	7,30	7,05	352,50
15550,00	50,00	7,30	7,30	7,30	365,00
15600,00	50,00	7,30	6,70	7,00	350,00
15650,00	50,00	6,70	7,20	6,95	347,50
15700,00	50,00	7,20	8,70	7,95	397,50
15750,00	50,00	8,70	7,30	8,00	400,00
15800,00	50,00	7,30	6,70	7,00	350,00
15850,00	50,00	6,70	6,80	6,75	337,50
15900,00	50,00	6,80	7,20	7,00	350,00
15950,00	50,00	7,20	7,10	7,15	357,50
16000,00	50,00	7,10	6,50	6,80	340,00
totale superficie					**7072,50**



S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
16000,00	50,00		6,50		
16050,00	50,00	6,50	6,70	6,60	330,00
16100,00	50,00	6,70	6,70	6,70	335,00
16150,00	50,00	6,70	7,10	6,90	345,00
16200,00	50,00	7,10	6,50	6,80	340,00
16250,00	50,00	6,50	6,30	6,40	320,00
16300,00	50,00	6,30	6,50	6,40	320,00
16350,00	50,00	6,50	6,80	6,65	332,50
16400,00	50,00	6,80	6,90	6,85	342,50
16450,00	50,00	6,90	6,80	6,85	342,50
16500,00	50,00	6,80	6,70	6,75	337,50
16550,00	50,00	6,70	6,85	6,78	338,75
16585,00	35,00	6,85	7,10	6,98	244,13
totale superficie					**3927,88**

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50



OPERE A VERDE

*dal km **15+000** al km **16+000**:*

- n. 5 potatura di platano;
- n. 5 abbattimento di platano.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 1.000 ml x 0,42 ml = mq 420
Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 130

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 5 segnale circolari;
- n. 5 segnale triangolare;
- n. 10 sostegni tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 3 giornate;
- n. 1 autocarro per 3 giornate;
- n. 1 pala per 3 giornate



OPERE A VERDE

*dal km **16+000** al km **16+200**:*

- n. 2 spalancatura di pino;
- n. 5 riequilibratura chioma di pino.

*dal km **16+500** al km **16+585**:*

- n. 5 potatura di platano;
- n. 5 abbattimento di platano.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 585 ml x 0,42 ml = mq 246
Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 100

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 5 segnale circolari;
- n. 5 segnale triangolare;
- n. 10 sostegni tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 3 giornate;
- n. 1 autocarro per 3 giornate;
- n. 1 pala per 3 giornate

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50



S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
20000,00			6,70		
20050,00	50,00	6,70	6,50	6,60	330,00
20100,00	50,00	6,50	7,40	6,95	347,50
20150,00	50,00	7,40	6,90	7,15	357,50
20200,00	50,00	6,90	7,00	6,95	347,50
20250,00	50,00	7,00	6,60	6,80	340,00
20300,00	50,00	6,60	6,35	6,48	323,75
20350,00	50,00	6,35	6,70	6,53	326,25
20400,00	50,00	6,70	6,70	6,70	335,00
20450,00	50,00	6,70	7,30	7,00	350,00
20500,00	50,00	7,30	7,10	7,20	360,00
20550,00	50,00	7,10	7,00	7,05	352,50
20600,00	50,00	7,00	6,70	6,85	342,50
20650,00	50,00	6,70	7,45	7,08	353,75
20700,00	50,00	7,45	8,10	7,78	388,75
20750,00	50,00	8,10	6,50	7,30	365,00
20800,00	50,00	6,50	6,45	6,48	323,75
20850,00	50,00	6,45	7,60	7,03	351,25
20900,00	50,00	7,60	6,70	7,15	357,50
20950,00	50,00	6,70	6,30	6,50	325,00
21000,00	50,00	6,30	7,30	6,80	340,00
totale superficie					**6917,50**

dal km 20+000 al km 21+000 - *fresatura* **4** cm, *tappeto* **4** cm
superficie tratto **6.917,50** mq



S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
21000,00			7,30		
21050,00	50,00	7,30	7,60	7,45	372,50
21100,00	50,00	7,60	7,90	7,75	387,50
21150,00	50,00	7,90	7,10	7,50	375,00
21200,00	50,00	7,10	6,80	6,95	347,50
21250,00	50,00	6,80	7,20	7,00	350,00
21300,00	50,00	7,20	6,70	6,95	347,50
21350,00	50,00	6,70	6,80	6,75	337,50
21400,00	50,00	6,80	6,60	6,70	335,00
21450,00	50,00	6,60	8,10	7,35	367,50
21500,00	50,00	8,10	7,30	7,70	385,00
21550,00	50,00	7,30	7,50	7,40	370,00
21600,00	50,00	7,50	8,00	7,75	387,50
21650,00	50,00	8,00	7,80	7,90	395,00
21700,00	50,00	7,80	7,70	7,75	387,50
21728,00	28,00	7,70	7,00	7,35	205,80
totale superficie					**5350,80**

dal km 21+000 al km 21+728 - *fresatura* **4** cm, *tappeto* **4** cm
superficie tratto **5.350,80** mq

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50



OPERE A VERDE

*dal km **20+000** al km **21+000**:*

- n. 5 potatura di platano;
- n. 5 abbattimento di quercia;
- n. 16 potatura di quercia.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 1.000 ml x 0,42 ml = mq 420
Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 120

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 5 segnale circolari;
- n. 5 segnale triangolare;
- n. 10 sostegni tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 3 giornate;
- n. 1 autocarro per 3 giornate;
- n. 1 pala per 3 giornate

BARRIERE DI SICUREZZA

*dal km **20+300** al km **20+400** lato sinistro:*

- rimozione 100 ml barriera N/2;
- installazione 100 ml barriera N/2;
- installazione n. 2 gruppi terminali N/2.



OPERE A VERDE

*dal km **21+000** al km **21+728**:*

- n. 5 abbattimento di quercia;
- n. 5 potatura di quercia.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 728 ml x 0,42 ml = mq 306
Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 100

SEGNALETICA VERTICALE

- n. 5 segnale triangolare;
- n. 5 sostegni tubolari.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 2 giornate;
- n. 1 autocarro per 2 giornate;
- n. 1 pala per 2 giornate

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

S.P. 22/A NOMENTANA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
24360,00			6,70		
24400,00	40,00	6,70	7,20	6,95	278,00
24450,00	50,00	7,20	6,70	6,95	347,50
24500,00	50,00	6,70	6,60	6,65	332,50
24550,00	50,00	6,60	6,70	6,65	332,50
24600,00	50,00	6,70	6,70	6,70	335,00
24650,00	50,00	6,70	7,00	6,85	342,50
24700,00	50,00	7,00	7,60	7,30	365,00
24750,00	50,00	7,60	7,90	7,75	387,50
24800,00	50,00	7,90	7,60	7,75	387,50
24850,00	50,00	7,60	7,50	7,55	377,50
24900,00	50,00	7,50	7,80	7,65	382,50
24950,00	50,00	7,80	7,10	7,45	372,50
25000,00	50,00	7,10	7,80	7,45	372,50
25050,00	50,00	7,80	7,40	7,60	380,00
25100,00	50,00	7,40	6,90	7,15	357,50
25150,00	50,00	6,90	6,90	6,90	345,00
25200,00	50,00	6,90	7,70	7,30	365,00
25250,00	50,00	7,70	8,30	8,00	400,00
25300,00	50,00	8,30	7,40	7,85	392,50
25350,00	50,00	7,40	7,20	7,30	365,00
25385,00	35,00	7,20	6,90	7,05	246,75
25438,00	53,00	6,90	11,90	9,40	498,20
totale superficie					**7962,95**



dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50



OPERE A VERDE

*dal km **24+360** al km **25+438**:*

- n. 20 potatura di platano;
- n. 20 abbattimento essenze arboree;
- n. 10 potatura di quercia.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Superficie = 1.100 ml x 0,42 ml = mq 528
Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 200

GABBIONATA

dal km 25+049 al 25+265
realizzazione di gabbionata:
ml 1,00 (b) x 1,00 (h) x 216,00 (l) = mc. 216,00

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

- n. 4 operai per 4 giornate;
- n. 1 autocarro per 4 giornate;
- n. 1 pala per 4 giornate

SCHEMA GABBIONATA

scala 1:20

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
1370,00			8,00		
1490,00	120,00	8,00	8,00	8,00	960,00
totale superficie					960,00

S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
1570,00			7,40		
2220,00	650,00	7,40	7,40	7,40	4810,00
totale superficie					4810,00

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA	PAVIMENTAZIONE STRADALE	SCALA 1:2.000	TAV. 6

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
2880,00			7,00		
3080,00	200,00	7,00	7,00	7,00	1400,00
totale superficie					1400,00

S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
3600,00			7,20		
3700,00	100,00	7,20	7,20	7,20	720,00
totale superficie					720,00

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA	PAVIMENTAZIONE STRADALE	SCALA 1:2.000	TAV. 7



S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
4100,00			7,50		
4260,00	160,00	7,50	7,50	7,50	1200,00
totale superficie					1200,00

S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
4800,00			7,60		
5000,00	200,00	7,60	7,60	7,60	1520,00
totale superficie					1520,00

S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
5250,00			8,30		
5400,00	150,00	8,30	8,30	8,30	1245,00
totale superficie					1245,00

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
6150,00			7,40		
6350,00	200,00	7,40	7,40	7,40	1480,00
totale superficie					**1480,00**

S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA

PROGRESSIVA	LUNGHEZZA	LARGHEZZE INIZIO	LARGHEZZE FINE	LARGHEZZA MEDIA	SUPERFICIE
6100,00			7,00		
6400,00	300,00	7,00	7,00	7,00	2100,00
totale superficie					**2100,00**

dimensione stampa mm 1.050,00 x 742,50

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA	PAVIMENTAZIONE STRADALE	SCALA 1:2.000	TAV. 9

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



OPERE A VERDE

*dal km **3+000** al km **4+000**:*
- n. 10 abbattimento essenza arboree;
- n. 10 potatura di quercia;
- n. 3 potatura di platano.

*dal km **4+000** al km **5+000**:*
- n. 14 abbattimento essenza arboree;
- n. 6 potatura di quercia;
- n. 2 potatura di platano.

*dal km **5+000** al km **6+000**:*
- n. 10 abbattimento essenza arboree;
- n. 4 potatura di quercia;
- n. 5 potatura di platano.

PULIZIA BANCHINA E CUNETTE

tratti interessati dai lavori:
- n. 4 operai per 5 giornate;
- n. 1 autocarro per 5 giornate;
- n. 1 bobcat per 5 giornate.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- n. 2 marginatori laterali da 0,15 ml;
- n. 1 striscia centrale da 0,12 ml.

Tratti nuove pavimentazioni

Superficie = 2.080 ml x 0,42 ml = mq 873,60

Attraversamenti, scritte, frecce, etc. = mq 200

BARRIERE DI SICUREZZA

km 6+850 altezza rotatoria autostrada:
- rimozione ml 60 di barriere H/2;
- installazione ml 60 barriere H/2 bordo ponte;
- installazione gruppo terminali H/2.

LEGENDA

- alberature interessate dai lavori
- tratto nuova segnaletica orizzontale
- tratto installazione guard-rail

dimensione stampa mm 4.200,00 x 2.970,00

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI	SCALA 1:2.000	TAV. 9a

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



dimensione stampa mm 420,00 x 297,00

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 107/a ARCINAZZO	PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONE	SCALA 1:1.000	TAV. 10

Città Metropolitana di Roma Capitale	Dipartimento VII - Servizio 2 - Viabilità Zona Nord	R.U.P.: Arch. Nohemy Quintero	Progettista: Geom. Gemy Sepe



DEMOLIZIONI

è prevista la demolizione di un muro in cls dalle seguenti dimensioni:
ml 2.50 x 3.00 x 0.80.

BARRIERE NEW JERSEY

è prevista l'installazione di barriera antiurto in calcestruzzo cementizio per una lunghezza di ml 40,00.

ALTRO

Sono previste ulteriori opere complementari, pulizia cunette e banchine da realizzare con operai in economia e noli.

dimensione stampa mm 420,00 x 297,00

PROGETTO ESECUTIVO	S.P. 107/a ARCINAZZO	PLANIMETRIA INTERVENTO	SCALA 1:1.000	TAV. 11