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Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Citta Metropolitane.

Roma e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi,
ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km
16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 -
S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici,
barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti -
S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600.
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RELAZIONE GENERALE

La rete delle strade Provinciali appartenente alla Sezione 3 e 4 del Dipartimento VIl della Viabilita
Nord interessata dal presente progetto, si sviluppa su un territorio con caratteristiche orografiche e
geomorfologiche notevolmente variabili ed ha attualmente la consistenza di circa Km. 500,00.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono tra
loro, sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in relazione all'importanza dei collegamenti
viari da esse assicurati.

In presenza di tali eterogeneita di parametri, il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei
carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate
in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente pil modeste.

Allo stato attuale, si rileva una diffusa situazione di usura della pavimentazione di molti tratti di
strada, assenza in alcuni tratti della segnaletica orizzontale e verticale, presenza di barriere di sicurezza
guard-rail danneggiate da sinistri stradali e/o non pil conformi alle vigenti normative ed in fine la presenza
di numerosi arbusti lungo le pertinenze stradali che costituiscono un costante pericolo per il traffico

veicolare.

I~

S.P. 22/A NOMENTANA S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA S.P. 107/a ARCINAZZO

Al fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare, per
guanto possibile, il degrado delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali dovuto all’'usura nonché alla
presenza di numerosi sotto servizi, per mantenere ed implementare la sicurezza al transito veicolare,

questo Servizio ha predisposto il presente Progetto riguardante lavori di Manutenzione straordinaria
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consistenti in una serie d’interventi per il ripristino della struttura stradale, dei sistemi di smaltimento
delle acque piovane, della segnaletica e delle barriere di sicurezza da eseguire a tratti, nel rispetto delle
priorita determinate dallo stato di degrado dell’arteria stradale correlato all'importanza della stessa da

determinarsi in base all’entita e al tipo di traffico veicolare a cui & soggetta.

Il presente progetto interessa le seguenti strade provinciali:
- S.P.22/a NOMENTANA;
- S.P.28/b SETTECAMINI GUIDONIA;

- S.P.107/a ARCINAZZO.

Citta Metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2- Viabilita Nord
4

2019

ROMA e altri-
S.P. Nomentana- Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presici id raulici,
barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700;
dal km 24-+000al km 25+000.

S.P. Settecamini-Guidonia - Laveri di pavimentazioni, ripristin presidi idraulici, barriere di si
curezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160'3 tratti.

S.P. Arcinazzo - Lavori di sistemazione del corpo stradale al kmn 2+600.

Si precisa che nel presente progetto non sono previsti interventi su elementi strutturali e pertanto
non sono necessaria calcoli esecutivi delle strutture, si rimanda alle relazioni specialistiche per una
descrizione dettagliata delle lavorazioni da eseguire sulle sopraelencate strade provinciali.

Roma li, 13/12/2019

IL PROGETTISTA
Geom. Gemy SEPE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Nohemy QUINTERO
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