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Dipartimento VII — Viabilita ed Infrastrutture Viarie

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Citta Metropolitane.

Roma e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi,
ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km
16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 -
S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici,
barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti -
S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600.
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Progetto Esecutivo — Manutenzione Straordinaria Decreto MIT — S.P. Palombarese S.P. Via Dei Laghi — Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura

1.480.000,00 €

Al. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)

41.989,07 €

B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso

44.000,00 €

C. Costi della manodopera

227.969,71 €

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1l)

1.438.010,93 €

D2. Totale somme a base di gara (A+B)

1.524.000,00 €

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%

30.480,00 €

F. IVA 22% 335.280,00 €
G. Rilievi, accertamenti, indagini 38.740,00 €
H. Spese di pubblicazione 1.500,00 €

I. Totale somme a disposizione (E+F+G+H)

406.000,00 €

L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + 1)

1.930.000,00 €

Roma li, 13/12/2019
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