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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

A01.A Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza  (SpCat
1)

02 Opere provvisionali  (Cat 2)

1 / 38 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su
A04.01.005.a ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre
11/05/2012 metalliche, rispondenti alle leggi e norme vigenti relative,

compresi lo smontaggio ed ogni onere e magistero: per una
altezza fino a 4,00 m compreso montaggio, smontaggio e
trasporto

164,000 164,00

SOMMANO giorno 164,00 14,46 2´371,44

2 / 39 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
DA1508030c esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
A15030c scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
26/11/2019 norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 5,4 m fino a 12 m

4,00

SOMMANO cad 4,00 317,03 1´268,12

3 / 40 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole
1.b e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
01/12/2014 altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m

3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
10,00

SOMMANO cad 10,00 9,89 98,90

4 / 49 Oneri per la sicurezza per protezione scavi, baraccamenti e
PAS.001 servizi igienico-assistenziali, impianti di messa a terra, quadro
30/04/2020 di cantiere, illuminazione esterna, segregazione aree di lavoro,

segnaletica di sicurezza aziendale, barriere e funi di protezione
anticaduta, estintori, DPI, cassette di prontosoccorso.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´402,33 8´402,33

5 / 50 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo
DN0406145a Scossalina 32,00
N04145a Riparazione guaina tetto 56,00
06/02/2019

SOMMANO ora 88,00 59,80 5´262,40

A01.B Lavori edili di manutenzione  (SpCat 2)
01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri

(Cat 1)

6 / 30 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs
DA2514126 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
A25126 demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del
19/11/2019 DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di

portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

5,00

SOMMANO mc 5,00 70,08 350,40

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 17´753,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´753,59

7 / 31 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
DA2514128 provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
A25128 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
19/11/2019 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

5,00

SOMMANO mc 5,00 23,23 116,15

8 / 37 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento
11/05/2012 di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

23,700 23,70

SOMMANO ton 23,70 0,11 2,61

9 / 56 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
DA2515132 qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
A25132 percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
06/02/2019 trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli

1,700 1,70

SOMMANO mc 1,70 74,41 126,50

10 / 57 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
DA2514131b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
A25131b valutazione a volume
06/02/2019 0,400 0,40

SOMMANO mc 0,40 34,47 13,79

03 Opere murarie e intonaci  (Cat 3)

11 / 1 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
DA2505042 spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
A25042 piccole zone e spazzolatura delle superfici
20/11/2019 55,00

SOMMANO mq 55,00 15,50 852,50

12 / 5 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con
DB2501015 malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento
B25015 e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000 Mpa,
19/11/2019 per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia

della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte,
spessore 20 mm
Interno

40,00

SOMMANO mq 40,00 29,96 1´198,40

13 / 41 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.b primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
11/05/2012 fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con

uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o
orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di
4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di
grassello di calce
Esterno 15,00

SOMMANO mq 15,00 14,64 219,60

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 20´283,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 20´283,14

04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra  (Cat 4)

14 / 25 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b d'impresa pari al 28,70%
M01004b Pulizia pavimenti 48,00
19/11/2019

SOMMANO ora 48,00 31,00 1´488,00

15 / 26 Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi
DB4505037b termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso
B45037b residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo
19/11/2019 BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione

del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a
parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei
giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo
(R9), spessore 9 mm: 15 x 15 cm

10,00

SOMMANO mq 10,00 49,40 494,00

16 / 27 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso
DA2506048 il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A25048 di malta o colla
19/11/2019 10,00

SOMMANO mq 10,00 9,30 93,00

05 Serramenti, vetri e opere in ferro  (Cat 5)

17 / 2 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti
DC1312079f omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni
C13079f di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con
26/11/2019 telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare

cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante
in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate
in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna
ed esterna con placche antincendio: porta tagliafuoco REI 60:
per luce passaggio 1.600 x 2.000 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 553,61 553,61

18 / 8 Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il
DC4504021c risparmio energetico con emissività U pari a 0,03 W/mq K,
C45021c composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed
26/11/2019 una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12

mm, conforme norma UNI EN 12543: float 6 con
bassoemissivo 6 mm

20,00

SOMMANO mq 20,00 97,13 1´942,60

19 / 9 Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float
DC4503014e chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello
C45014e spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo
19/11/2019 numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543:

trasparente: spessore 10 + 10 mm
Tribune 3,36

SOMMANO mq 3,36 482,20 1´620,19

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 26´474,54
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R I P O R T O 26´474,54

20 / 13 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo
A03520184c antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola
035184c d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle
19/11/2019 dimensioni di: 500 x 160 mm

Porte 5,00

SOMMANO cad 5,00 90,39 451,95

21 / 14 Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per
DC2501010c sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm
C25010c anche con bugnature ordinarie: di compensato di pioppo da 6
19/11/2019 mm

Porte 38,40

SOMMANO mq 38,40 27,99 1´074,82

22 / 16 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
DC1502014a eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate,
C15014a cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili
21/11/2019 con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,

compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura
e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: cancellate
fisse semplici
Scala alla marinara 140,00
Adeguamento tettoia 210,00

SOMMANO kg 350,00 7,20 2´520,00

23 / 17 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
DC1516114 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
C15114 zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
21/11/2019 lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto

finito secondo norma UNI EN ISO 1461
Scala alla marinara e tettoia 350,00

SOMMANO kg 350,00 0,57 199,50

24 / 21 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255JR secondo
DC1503016a UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
C15016a con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione
19/11/2019 standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, compreso gli elementi di

supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili: pedonale industriale: peso 23 kg/mq, con
maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento
in quadro ritorto
Passerelle copertura 20,00

SOMMANO mq 20,00 63,53 1´270,60

25 / 29 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b d'impresa pari al 28,70%
M01004b Pulizia policarbonato 80,00
19/11/2019

SOMMANO ora 80,00 31,00 2´480,00

26 / 32 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
DA2512115 pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
A25115 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
19/11/2019 eventuale taglio a sezione degli elementi

Riparazione carlinga 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,31 131,00

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 34´602,41
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R I P O R T O 34´602,41

27 / 36 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:
DB6510050d sabbiatura a metallo bianco
B65050d Riparazione carlinga 200,00
19/11/2019

SOMMANO mq 200,00 23,68 4´736,00

28 / 42 Fornitura e posa in opera di pannelli   tipo sandwich per
PAC.020 tamponatura,   composti da due lamiere  in  acciaio zincato  con
01/12/2014 procedimento  SENDZMIR  preverniciati a colori standard, per

ogni faccia e interposta resina  poliuretanica espansa. Sono
compresi  il  fissaggio  con  viti  in  acciaio cadmiato, gli
elementi di finitura e di fissaggio alla struttura portante in
acciaio, le opere provvisionali e ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore del pannello
mm 25.
Riparazione carlinga 50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 53,00 2´650,00

06 Opere da pittore  (Cat 6)

29 / 28 Verniciatura trasparente, applicata a pennello in due mani, su
DB6509049b superfici in legno già preparate: poliuretanica monocomponente
B65049b a finitura satinata
19/11/2019 Struttura lamellare 234,00

SOMMANO mq 234,00 25,49 5´964,66

30 / 33 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,
DB6510053c applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo
B65053c d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
19/11/2019 d'arte: smalto sintetico satinato

Riparazione carlinga 451,00

SOMMANO mq 451,00 19,29 8´699,79

31 / 34 Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su
DB6510052a superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al
B65052a mq
19/11/2019 Riparazione carlinga 451,00

SOMMANO mq 451,00 7,20 3´247,20

32 / 35 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura
DB6510050h con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa
B65050h abrasivatura
19/11/2019 Riparazione carlinga 200,00

SOMMANO mq 200,00 15,59 3´118,00

33 / 43 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
DB6502009b esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con
B65009b idropittura traspirante e idrorepellente
20/11/2019 Pareti interne 40,00

SOMMANO mq 40,00 8,56 342,40

34 / 44 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.b emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle
11/05/2012 superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici

esterne: con pitture vinilacriliche
Pareti esterne 15,00

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 15,00 63´360,46
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R I P O R T O 15,00 63´360,46

SOMMANO mq 15,00 6,15 92,25

07 Impermeabilizzazioni  (Cat 7)

35 / 7 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
DB2502023b bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in
B25023b ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su
20/11/2019 massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o

inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito
stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agrement I.T.C.

27,00

SOMMANO mq 27,00 24,27 655,29

36 / 24 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
DA2509084c luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
A25084c trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
19/11/2019 sottostante da pagarsi a parte: manto sintetico

27,00

SOMMANO mq 27,00 2,16 58,32

10 Riparazione copertura  (Cat 10)

37 / 48 Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate
DB3513101b in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate,
B35101b ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature,
06/02/2019 grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i

tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo:
in alluminio, spessore 8/10
Scossalina 61,000 0,500 30,50

SOMMANO mq 30,50 153,75 4´689,38

38 / 51 edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed
D00101002b utili d'impresa pari al 28,70%
M01002b Riparazione guaina tetto 2,00 56,000 112,00
06/02/2019 Sigillatura guarnizioni carlinga 2,00 20,000 40,00

SOMMANO ora 152,00 37,01 5´625,52

39 / 52 edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101003b d'impresa pari al 28,70%
M01003b Riparazione guaina tetto 56,000 56,00
06/02/2019

SOMMANO ora 56,00 34,41 1´926,96

11 Risanamento piano vasca e cunicolo  (Cat 11)

40 / 53 Impermeabilizzazione di tetti in legno, calcestruzzo e lamiera,
DB2509088a balconi, terrazze, fondazioni, bagni, saune, box doccia e
B25088a strutture particolari di difficile esecuzione (vasi, fioriere),
06/02/2019 eseguita mediante stesura a pennello, rullo, spatola o spruzzo di

impermeabilizzante monocomponente elastomero bituminoso
all'acqua ad elevata adesione, rivestibile con malte cementizie e
verniciabile: spessore 2 mm
Piano vasca 840,00

SOMMANO mq 840,00 26,23 22´033,20

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 98´441,38
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41 / 54 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
DA2503021c elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
A25021c bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di
06/02/2019 giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di

strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su
superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷
100 mm
Canaletta cunicolo 2,00 170,000 340,00

SOMMANO m 340,00 6,79 2´308,60

42 / 55 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
DA2503033a demolitore meccanico: non armato
A25033a Massetto cunicolo 170,000 0,100 0,100 1,70
06/02/2019

SOMMANO mc 1,70 213,24 362,51

43 / 58 edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101001b d'impresa pari al 28,70%
M01001b Sigillatura tubazioni e bocchette vasca 56,000 56,00
06/02/2019

SOMMANO ora 56,00 38,79 2´172,24

44 / 59 Fornitura e posa in opera di griglia in PVC larghezza mm 150.
PAC.001.02 170,00
20/11/2019

SOMMANO m 170,00 33,80 5´746,00

45 / 60 Massetto delle pendenze per coperture piane realizzato con
DB2503044 impasto di cemento 32.5 e sabbia di cava, ottenuto con kg 300
B25044 di cemento tipo 32.5 per mc 1,0 di sabbia ed interposta rete
20/11/2019 sintetica, per una resistenza a compressione minima di 150 kg/

cmq, compresa la formazione di poste e fasce per pendenza
variabile tra 1% e 2%, e spessore minimo di 4 cm
Cunicolo 840,00 0,100 84,00

SOMMANO mc 84,00 298,48 25´072,32

46 / 61 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b d'impresa pari al 28,70%
M01004b Pulizia cunicolo piscina 40,000 40,00
06/02/2019

SOMMANO ora 40,00 31,00 1´240,00

A01.C Opere strutturali  (SpCat 3)
12 Muro tennis  (Cat 12)

47 / 62 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con
DA2502015b disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo
A25015b scavo: per profondità fino a 1,5 m: in materiale di riporto
07/02/2019 (par.ug.=1,7*1,2*60,00+0,3*0,4*60,00) 129,60 129,60

SOMMANO mc 129,60 24,40 3´162,24

48 / 63 Carico o reinterro da cumulo in zona molto ristretta
DA2502018 RINTERRO *(par.ug.=0,90*1,20*60,00) 64,80 64,80
A25018
07/02/2019 SOMMANO mc 64,80 3,38 219,02

49 / 64 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
DA2514128 provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
A25128 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
07/02/2019 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 138´724,31
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R I P O R T O 138´724,31

(par.ug.=129,60-64,80) 64,80 64,80

SOMMANO mc 64,80 23,23 1´505,30

50 / 65 Carico o reinterro da cumulo in zona molto ristretta
DA2502018 CARICO SU MEZZO 64,80
A25018
07/02/2019 SOMMANO mc 64,80 3,38 219,02

51 / 66 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
DA2514125 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
A25125 previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
07/02/2019 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50

q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

64,80

SOMMANO mc 64,80 48,78 3´160,94

52 / 67 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2514127a DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di
A25127a risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in
07/02/2019 discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

64,80

SOMMANO mc 64,80 9,57 620,14

53 / 68 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
DA3505027a conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
A35027a cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
07/02/2019 eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
(par.ug.=1,80*0,1*60,00) 10,80 10,80

SOMMANO mc 10,80 102,66 1´108,73

54 / 69 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
DA3505028a caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione
A35028a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
07/02/2019 (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per

operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C
25/30 (Rck 30 N/mmq)
FONDAZIONE *(par.ug.=(0,3*0,3+0,4*1,70)*60,00) 46,20 46,20

SOMMANO mc 46,20 184,96 8´545,15

55 / 70 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
DA3505029a caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione
A35029a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
07/02/2019 (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per

operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C
25/30 (Rck 30 N/mmq)
MURO *(par.ug.=1,20*0,30*60,00) 21,60 21,60

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 21,60 153´883,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,60 153´883,59

SOMMANO mc 21,60 187,87 4´057,99

56 / 71 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
DA3509053a prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
A35053a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti
07/02/2019 gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 ÷ 60
kg di acciaio per mc di calcestruzzo)
(par.ug.=(46,20+21,60)*80) 5424,00 5´424,00

SOMMANO kg 5´424,00 2,34 12´692,16

57 / 72 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
DA3508045a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
A35045a di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
07/02/2019 di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): legno (sottomisure di abete)
FONDAZIONE *(par.ug.=(0,4+0,7)*60,00) 66,00 66,00

SOMMANO mq 66,00 41,56 2´742,96

58 / 73 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
DA3508046b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
A35046b di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
07/02/2019 di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di
legno
(par.ug.=2*1,20*60,00) 144,00 144,00

SOMMANO mq 144,00 32,19 4´635,36

59 / 74 Tessuto non tessuto in polipropilene, per l'armatura di
DB2307087b membrane impermeabili, in rotoli da 25 m con altezza 1 m: 80
B23087b g/mq, macroforato, spessore 0,6 mm
07/02/2019 DRENAGGIO MURO *(par.ug.=(1,20+0,5)*60,00) 102,00 102,00

SOMMANO mq 102,00 4,12 420,24

60 / 75 Drenaggio con scheggioni di cava collocati dietro muri di
DA6515127a sostegno, pareti contro terra, ecc., compresa la cernita del
A65127a materiale ed il compattamento fino alla densità prescritta: con
07/02/2019 sistemazione totale del pietrame a mano per evitare cedimenti

dell'opera in presenza di pressioni rilevanti degli elementi
superiori: con scheggioni di tufo
(par.ug.=1,20*0,5*60,00) 36,00 36,00

SOMMANO mc 36,00 113,04 4´069,44

61 / 76 Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta
DE1507052a diagonale zincata e palstificata, maglia 50 x 50 mm, in rotoli da
E15052a 25 m, ancorata a pali di sostegno tubolare in acciaio zincato con
07/02/2019 rivestimento finale in poliestere inseriti in blocchi di fondazione

in calcestruzzo, compresi i fili di tensione e legatura plastificati:
altezza 100 cm

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 39,62 2´377,20

62 / 77 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
F02508116b canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
025116b internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 184´878,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´878,94

07/02/2019 in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, Ø esterno: 50 mm

70,000 70,00

SOMMANO m 70,00 4,34 303,80

63 / 78 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI
F02501023c UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
025023c modulo con guaina in pvc, schermatura in treccia di rame
07/02/2019 rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OH2R: sezione 4 mm²
90,000 90,00

SOMMANO m 90,00 6,57 591,30

64 / 79 Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche
F02508119a pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con
025119a chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e
07/02/2019 rinfianco, dimensioni nominali: 20 x 20 cm, tipo pedonale

5,00

SOMMANO cad 5,00 25,33 126,65

65 / 80 Pali in vetroresina, interrati, bloccaggio del palo nel basamento
F06503014b con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento
065014b elettrico alla cassetta di derivazione: cilindrici: altezza fuori
07/02/2019 terra 1,50 m, Ø 6 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 44,10 220,50

66 / 81 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio:
F06504019a con diffusore in policarbonato: cablato per lampada a vapori di
065019a mercurio 125 W, attacco E 27
07/02/2019 5,00

SOMMANO cad 5,00 206,80 1´034,00

A01.D Manutenzione impianti  (SpCat 4)
08 Impianti tecnologici  (Cat 8)

67 / 3 Fornitura e posa in opera di cestello porta pre filtro pompa filtri
PAC.021 compreso lo smontaggio di quello esistente e ogni onere e
26/11/2019 accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e

perfettamente funzionante. perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

68 / 4 Fornitura e posa in opera con sostituzione di rubinetterie e
PAC.022 maniglie delle porte malfunzionanti. Compreso ogni onere e
26/11/2019 magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e

perfettamente funzionante.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

69 / 10 Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: delle
DD2504031c dimensioni 70 x 70 cm
D25031c Fogna lato tennis 5,00
19/11/2019

SOMMANO cad 5,00 44,52 222,60

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 192´177,79
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´177,79

70 / 15 Riprogrammazione delle centraline e delle pagine grafiche di
PAC.008 gestione degli impianti tecnologici comprendente l'Ingegneria e
27/11/2019 messa in servizio controllori DDC per ogni punto e l'Ingegneria

display LCD e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e perfettamente funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´400,00 5´400,00

71 / 45 Completamento dell'impianto di trattamento acqua per la
PAC.007.01 piscina esterna costituiti da:
11/05/2012 - Sistema di filtraggio per piscina, con caratteristiche

prestazionali indicate nelle specifiche tecniche, costituita e
corredata da: n. 1 attrezzatura completa per la vasca di
compenso; tubazione di mandata, staffaggi e collegamento allo
scarico. Sistema trattamento chimico per piscina, con
caratteristiche prestazionali indicate nelle specifiche tecniche,
costituita e corredata da: - n. 1 apparecchiatura per il controllo
automatico dei valori chimici (Redox e pH) dell'acqua di
piscina composta da Centralina, soluzioni tampone per la
taratura del pH e Redox,sonda a flusso completa di elettrodi pH
e Redox con cavi coassiali e relativi connettori, n. 2 pompe
dosatrici per acido e cloro di tipo proporzionale a membrana ad
azionamento elettromagnetico, - n. 2 serbatoi con camicia di
sicurezza da lt 600 per acido e cloro. - n. 1 pompa dosatrice a
membrana ad azionamento elettromagnetico, con controllo
elettronico con portata nominale 4 l/h; - n. 1 serbatoio in
plastica da lt 85. Compresi i collegamenti idraulici dei tre
complessi di dosaggio con i circuiti di ricircolo piscina.
E'compresa la realizzazione dei circuiti idraulici con tubazioni
in polietilene nei corretti diametri completi di saracinesche
pezzi speciali e quanto occorrente per dare  l'impianto finito e
funzionate in accordo con l'esecutivo fornito. la realizzazione
dei circuiti idraulici all'interno del vano tecnico per
intercollegare filtri, elettropompe,scambiatore di calore  ecc. - la
realizzazione di circuito idraulico per convogliare le acque di
lavaggio filtri, l'eventuale svuotamento piscina  in pressione
tramite elettropompa e lo svuotamento della vasca di compenso
direttamente nel pozzetto posto a mt 4 sopra il pavimento del
locale impianti. - la realizzazione dello scarico a gravita nel
pozzetto di raccolta  acque sporche della piscina utilizzando la
tubazione esistente della vasca di compenso. Caratteristiche
prestazionali indicate nelle specifiche tecniche. Comprese le
linee elettriche di alimentazione e commutazione, i necessari
collegamenti, la quota parte relativa all'apparecchiature di
comando e protezione e del quadro elettrico per il collegamento
elettrico delle apparecchiature.
Completamento impianto di trattamento acqua 1,00 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´500,00 10´500,00

09 Impianto termico  (Cat 9)

72 / 6 installatore III categoria: prezzo comprensivo di spese generali
D00101026b ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01026b Verifica e riparazione unità interne ed esterne 40,00
19/11/2019

SOMMANO ora 40,00 30,71 1´228,40

73 / 11 Operaio installatore 4a categoria: prezzo comprensivo di spese
A00101025b generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01025b Sostituzione filtri 80,00
19/11/2019

SOMMANO ora 80,00 32,06 2´564,80

74 / 12 Filtro ad alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio
A03331328d in acciaio zincato, temperatura massima di utilizzo 120 °C,
033328d classe di reazione al fuoco M0 (CSTB), media filtrante in carta

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 211´870,99
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R I P O R T O 211´870,99

21/11/2019 di fibra di vetro, separatori in alluminio, guarnizione in
neoprene: dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11
mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 130 Pa, spessore
290 mm
20 20,00

SOMMANO cad 20,00 158,70 3´174,00

75 / 18 Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita con
A03518171d nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo le
035171d seguenti procedure (le condotte flessibili sono comprese nella
19/11/2019 lunghezza totale del computo): scelta del prodotto disinfettante

adatto al circuito oggetto dell'intervento; disinfezione attraverso
l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione di
disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito:
oltre 30.000 mc/h

1´144,00

SOMMANO m 1´144,00 8,00 9´152,00

76 / 19 Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia
A03518169b meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili
035169b sono comprese nella lunghezza totale del computo):
21/11/2019 sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento,

mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre
all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso
l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica e la
rimozione del particolato, scelta in funzione delle caratteristiche
del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi
mediante l'utilizzo di unità aspirante munita di adeguata
filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria
estratta dal circuito viene immessa negli ambienti occupati: da
2.000 a 12.000 mc/h

600,00

SOMMANO m 600,00 26,00 15´600,00

77 / 20 Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia
A03518169d meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili
035169d sono comprese nella lunghezza totale del computo):
19/11/2019 sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento,

mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre
all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso
l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica e la
rimozione del particolato, scelta in funzione delle caratteristiche
del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi
mediante l'utilizzo di unità aspirante munita di adeguata
filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria
estratta dal circuito viene immessa negli ambienti occupati:
oltre 30.000 mc/h

544,00

SOMMANO m 544,00 42,00 22´848,00

78 / 22 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina
A02339378f di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto
023378f adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1,
19/11/2019 spessore medio 9 mm, per tubazioni dei seguenti diametri:

dritto da 1 m: 76 mm
Tubazioni UTA 50,00

SOMMANO m 50,00 28,26 1´413,00

79 / 23 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255,
A02523115h rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: Ø
025115h nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m
19/11/2019 Tubazioni UTA 50,00

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 50,00 264´057,99
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R I P O R T O 50,00 264´057,99

SOMMANO m 50,00 42,25 2´112,50

80 / 46 Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione per il
PAC.011.01 controllo delle condizioni microclimatiche di progetto della
11/05/2012 carlinga, della sala di muscolazione al piano terra e della sala

fitness posta al piano primo.
L'impianto sarà costituito e corredato da una pompa di calore
raffreddata ad aria con refrigerante di tipo R410A collegata
mediante tubazioni opportunamente coibentate con lastre di
elastomero a cellule chiuse di opportuno spessore ai
ventilconvettori del tipo a pavimento. La potenzialità  delle
apparecchiature sarà desumibile dagli elaborati grafici. Sono
comprese le tubazioni per lo scarico della condensa, i
rivestimenti degli isolanti e quanto altro per rendere l'opera
funzionante.
Compresa la linea elettrica di alimentazione e commutazione, i
necessari collegamenti, la quota parte relativa
all'apparecchiatura di comando e protezione e del quadro
elettrico per il collegamento e la sostituzione dei mobiletti
danneggiati dell'impianto esistente. elettrico delle
apparecchiature.
Completamento impianto di climatizzazione carlinga 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

81 / 47 Completamento del montaggio del cogeneratore esistente nella
PAC.009 centrale termica di tutte le apparecchiature necessarie al
11/05/2012 collaudo e al corretto funzionamento - sono compresi:- i cavi

elettrici, comprensivi di cavidotti e canalizzazioni, di
collegamento dal cogeneratore al quadro di parallelo e da questo
al QGBT di edificio; -Interruttore quadripolare da installare
all'interno del QGBT di edificio esistente, le tubazioni
coibentate di collegamento al collettore di mandata e ritorno alla
sottocentrale, le opere civili occorrenti per l'attraversamento e il
ripristino della zona antistante la sottocentrale termica, le
canalizzazioni di aspirazione dell'aria di raffreddamento del
cogeneratore e l'espletamento di tutte le pratiche occorrenti al
rilascio del permesso d'uso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte
Completamento montaggio e messa in esercizio comprensivo
delle pratiche 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´000,00 32´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 306´170,49

T O T A L E   euro 306´170,49

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A01.A Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza 17´403,19
  002 A01.B Lavori edili di manutenzione 117´939,86
  003 A01.C Opere strutturali 51´812,14
  004 A01.D Manutenzione impianti 119´015,30

Totale SUPER CATEGORIE euro 306´170,49
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COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri 609,45
  002 02 Opere provvisionali 17´403,19
  003 03 Opere murarie e intonaci 2´270,50
  004 04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra 2´075,00
  005 05 Serramenti, vetri e opere in ferro 19´630,27
  006 06 Opere da pittore 21´464,30
  007 07 Impermeabilizzazioni 713,61
  008 08 Impianti tecnologici 20´922,60
  009 09 Impianto termico 98´092,70
  010 10 Riparazione copertura 12´241,86
  011 11 Risanamento piano vasca e cunicolo 58´934,87
  012 12 Muro tennis 51´812,14

Totale CATEGORIE euro 306´170,49
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COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 306´170,49 100,000

M:001 A01.A Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza euro 17´403,19 5,684

M:001.002      02 Opere provvisionali euro 17´403,19 5,684

M:002 A01.B Lavori edili di manutenzione euro 117´939,86 38,521

M:002.001      01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri euro 609,45 0,199
M:002.003      03 Opere murarie e intonaci euro 2´270,50 0,742
M:002.004      04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra euro 2´075,00 0,678
M:002.005      05 Serramenti, vetri e opere in ferro euro 19´630,27 6,412
M:002.006      06 Opere da pittore euro 21´464,30 7,011
M:002.007      07 Impermeabilizzazioni euro 713,61 0,233
M:002.010      10 Riparazione copertura euro 12´241,86 3,998
M:002.011      11 Risanamento piano vasca e cunicolo euro 58´934,87 19,249

M:003 A01.C Opere strutturali euro 51´812,14 16,923

M:003.012      12 Muro tennis euro 51´812,14 16,923

M:004 A01.D Manutenzione impianti euro 119´015,30 38,872

M:004.008      08 Impianti tecnologici euro 20´922,60 6,834
M:004.009      09 Impianto termico euro 98´092,70 32,039

TOTALE  euro 306´170,49 100,000

     Data, 04/05/2020

Il Tecnico
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