CATEGORIE E COSTI DELLA MANO D’OPERA

Cat CME OPERE Importo opere
oGl 1 Trasporti e discarica 609,45
2 Opere provvisionali 17.403,19
3 Opere murarie e intonaci 2.270,50
4 Pavimenti e rivestimenti 2.075,00
5 Serramenti e opere in ferro 19.630,27
6 Opere da pittore 21.464,30
7 Impermeabilizzazioni 713,61
10 Riparazione copertura 12.241,86
11 Risanamento piano vasca 58.934,87
12 Muro a confine con circolo tennis 51.812,14
SOMMANO 0G1 187.155,19
0G11 8 Impianti tecnologici 20.922,60
9 Impianto termico 98.092,70
SOMMANO 0G11 119.015,30
TOTALE 306.170,49
IL PROGETTISTA

ING. FABRIZIO SPANO’

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Andrea Cucchiaroni

CAT  Importo MdO

1 274,25

2 5.220,96
3 1.498,53
4 1.763,75
5 5.889,08
6 10.088,22
7 249,76
10 7.345,12

11 30.646,13

12 15.543,64

78.519,45
8 10.461,30
9 37.275,23

47.736,53

126.255,97

Il Dirigente del Dipartimento

Arch. Luca Lozzi
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