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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
AO01.A Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (SpCat
D)
02 Opere provvisionali (Cat 2)
1/38 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su
A04.01.005.a|ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre
11/05/2012  |metalliche, rispondenti alle leggi e norme vigenti relative,
compresi lo smontaggio ed ogni onere ¢ magistero: per una
altezza fino a 4,00 m compreso montaggio, smontaggio e
trasporto
164,000 164,00
SOMMANO giorno 164,00 14,46 2371,44
2/39 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
DA1508030c |esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
A15030c scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
26/11/2019  |norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 5,4 m fino a 12 m
4,00
SOMMANO cad 4,00 317,03 1268,12
3/40 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole
1.b e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
01/12/2014 |altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m
3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
10,00
SOMMANO cad 10,00 9,89 98,90
4 /49 Oneri per la sicurezza per protezione scavi, baraccamenti e
PAS.001 servizi igienico-assistenziali, impianti di messa a terra, quadro
30/04/2020 |di cantiere, illuminazione esterna, segregazione aree di lavoro,
segnaletica di sicurezza aziendale, barriere e funi di protezione
anticaduta, estintori, DPI, cassette di prontosoccorso.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8'402,33 8'402,33
5/50 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo
DNO0406145a | Scossalina 32,00
NO04145a Riparazione guaina tetto 56,00
06/02/2019
SOMMANO ora 88,00 59,80 5262,40
A01.B Lavori edili di manutenzione (SpCat 2)
01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri
(Catl)
6/30 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs
DA2514126 |13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
A25126 demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del
19/11/2019 |DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di
portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
5,00
SOMMANO mc 5,00 70,08 350,40
A RIPORTARE 177753,59

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177753,59
7/31 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
DA2514128 |provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
A25128 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
19/11/2019  |deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
5,00
SOMMANO mc 5,00 23,23 116,15
8/37 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a|comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento
11/05/2012  |di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
23,700 23,70
SOMMANO ton 23,70 0,11 2,61
9/56 Scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
DA2515132 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
A25132 percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
06/02/2019  |trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli
1,700 1,70
SOMMANO mc 1,70 74,41 126,50
10/57 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
DA2514131b|meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
A25131b valutazione a volume
06/02/2019 0,400 0,40
SOMMANO mc 0,40 34,47 13,79
03 Opere murarie e intonaci (Cat 3)
11/1 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
DA2505042 |spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
A25042 piccole zone e spazzolatura delle superfici
20/11/2019 55,00
SOMMANO mq 55,00 15,50 852,50
12/5 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con
DB2501015 |malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento
B25015 e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000 Mpa,
19/11/2019  |per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia
della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte,
spessore 20 mm
Interno
40,00
SOMMANO mq 40,00 29,96 1'198,40
13741 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.b |primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
11/05/2012  |fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o
orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di
4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di
grassello di calce
Esterno 15,00
SOMMANO mq 15,00 14,64 219,60
A RIPORTARE 20283,14

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20283,14
04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra (Cat 4)
14 /25 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b |d'impresa pari al 28,70%
MO01004b Pulizia pavimenti 48,00
19/11/2019
SOMMANO ora 48,00 31,00 1'488,00
15/26 Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi
DB4505037b |termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso
B45037b residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo
19/11/2019  |Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione
del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a
parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei
giunti: superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo
(R9), spessore 9 mm: 15 x 15 cm
10,00
SOMMANO mq 10,00 49,40 494,00
16/27 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso
DA2506048 |il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A25048 di malta o colla
19/11/2019 10,00
SOMMANO mq 10,00 9,30 93,00
0S5 Serramenti, vetri e opere in ferro (Cat 5)
17/2 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti
DC1312079f |omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni
C13079f di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con
26/11/2019 |telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante
in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati piu foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate
in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna
ed esterna con placche antincendio: porta tagliafuoco REI 60:
per luce passaggio 1.600 x 2.000 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 553,61 553,61
18/8 Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il
DC4504021c |risparmio energetico con emissivita U pari a 0,03 W/mq K,
C45021c composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed
26/11/2019  |una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12
mm, conforme norma UNI EN 12543: float 6 con
bassoemissivo 6 mm
20,00
SOMMANO mq 20,00 97,13 1'942,60
19/9 Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float
DC4503014e |chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello
C45014e spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo
19/11/2019  |numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543:
trasparente: spessore 10 + 10 mm
Tribune 3,36
SOMMANO mq 3,36 482,20 1'620,19
A RIPORTARE 26°474,54

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°474,54
20/13 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo
A03520184c¢ |antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola
035184c d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle
19/11/2019  |dimensioni di: 500 x 160 mm
Porte 5,00
SOMMANO cad 5,00 90,39 451,95
21/14 Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per
DC2501010c |sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm
C25010c anche con bugnature ordinarie: di compensato di pioppo da 6
19/11/2019  |mm
Porte 38,40
SOMMANO mq 38,40 27,99 1'074,82
22/16 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
DC1502014a |eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate,
C15014a cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili
21/11/2019  |con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura
e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, ponteggi, opere muraric ¢ quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: cancellate
fisse semplici
Scala alla marinara 140,00
Adeguamento tettoia 210,00
SOMMANO kg 350,00 7,20 2°520,00
23/17 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
DC1516114 |contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
C15114 zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
21/11/2019 |lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNIEN ISO 1461
Scala alla marinara e tettoia 350,00
SOMMANO kg 350,00 0,57 199,50
24 /21 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255JR secondo
DC1503016a |[UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
C15016a con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione
19/11/2019  |standard di 700 + 1000 x 1000 mm, compreso gli elementi di
supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili: pedonale industriale: peso 23 kg/mgq, con
maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento
in quadro ritorto
Passerelle copertura 20,00
SOMMANO mq 20,00 63,53 1270,60
25729 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b |d'impresa pari al 28,70%
MO01004b Pulizia policarbonato 80,00
19/11/2019
SOMMANO ora 80,00 31,00 2480,00
26/32 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
DA2512115 |pieno, inclusa leventuale parte vetrata, compreso telaio,
A25115 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
19/11/2019  |eventuale taglio a sezione degli elementi
Riparazione carlinga 100,00
SOMMANO kg 100,00 1,31 131,00
A RIPORTARE 34°602,41

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34'602,41
27136 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:
DB6510050d |sabbiatura a metallo bianco
B65050d Riparazione carlinga 200,00
19/11/2019
SOMMANO mq 200,00 23,68 4736,00
28 /42 Fornitura e posa in opera di pannelli  tipo sandwich per
PAC.020 tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con
01/12/2014  |procedimento SENDZMIR preverniciati a colori standard, per
ogni faccia e interposta resina poliuretanica espansa. Sono
compresi il fissaggio con viti in acciaio cadmiato, gli
elementi di finitura e di fissaggio alla struttura portante in
acciaio, le opere provvisionali e ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore del pannello
mm 25.
Riparazione carlinga 50,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 53,00 2'650,00
06 Opere da pittore (Cat 6)
29/28 Verniciatura trasparente, applicata a pennello in due mani, su
DB6509049b |superfici in legno gia preparate: poliuretanica monocomponente
B65049b a finitura satinata
19/11/2019 | Struttura lamellare 234,00
SOMMANO mq 234,00 25,49 5'964,66
30/33 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,
DB6510053c¢ |applicato a pennello in due mani a coprire, ¢ ogni altro mezzo
B65053¢ d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
19/11/2019  |d'arte: smalto sintetico satinato
Riparazione carlinga 451,00
SOMMANO mq 451,00 19,29 8'699,79
31/34 Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su
DB6510052a |superfici gia preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al
B65052a mq
19/11/2019  |Riparazione carlinga 451,00
SOMMANO mq 451,00 7,20 3247,20
32/35 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura
DB6510050h |con stucco sintetico di superfici gia preparate, compresa
B65050h abrasivatura
19/11/2019  |Riparazione carlinga 200,00
SOMMANO mq 200,00 15,59 3'118,00
33/43 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
DB6502009b |esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con
B65009b idropittura traspirante e idrorepellente
20/11/2019 |Pareti interne 40,00
SOMMANO mq 40,00 8,56 342,40
34/44 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.b|emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle
11/05/2012  |superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
esterne: con pitture vinilacriliche
Pareti esterne 15,00
A RIPORTARE 15,00 63'360,46

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 63'360,46
SOMMANO mq 15,00 6,15 92,25
07 Impermeabilizzazioni (Cat 7)
35/7 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
DB2502023b |bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in
B25023b ardesia, flessibilita a freddo -25°C applicata a fiamma su
20/11/2019 |massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito
stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agrement . T.C.
27,00
SOMMANO mq 27,00 24,27 655,29
36/24 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
DA2509084c |luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
A25084c trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
19/11/2019  |sottostante da pagarsi a parte: manto sintetico
27,00
SOMMANO mq 27,00 2,16 58,32
10 Riparazione copertura (Cat 10)
37/48 Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate
DB3513101b |in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate,
B35101b ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature,
06/02/2019  |grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i
tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo:
in alluminio, spessore 8/10
Scossalina 61,000 0,500 30,50
SOMMANO mq 30,50 153,75 4'689,38
38/51 edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed
D00101002b |utili d'impresa pari al 28,70%
MO01002b Riparazione guaina tetto 2,00 56,000 112,00
06/02/2019  |Sigillatura guarnizioni carlinga 2,00 20,000 40,00
SOMMANO ora 152,00 37,01 5625,52
39/52 edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101003b |d'impresa pari al 28,70%
MO01003b Riparazione guaina tetto 56,000 56,00
06/02/2019
SOMMANO ora 56,00 34,41 1'926,96
11 Risanamento piano vasca e cunicolo (Cat 11)
40/ 53 Impermeabilizzazione di tetti in legno, calcestruzzo e lamiera,
DB2509088a |balconi, terrazze, fondazioni, bagni, saune, box doccia e
B25088a strutture particolari di difficile esecuzione (vasi, fioriere),
06/02/2019  |eseguita mediante stesura a pennello, rullo, spatola o spruzzo di
impermeabilizzante monocomponente elastomero bituminoso
all'acqua ad elevata adesione, rivestibile con malte cementizie e
verniciabile: spessore 2 mm
Piano vasca 840,00
SOMMANO mq 840,00 26,23 22°033,20
A RIPORTARE 987441,38

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98°441,38
41/54 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
DA2503021c¢ |elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
A25021c bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di
06/02/2019  |giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su
superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio 80 +
100 mm
Canaletta cunicolo 2,00 170,000 340,00
SOMMANO m 340,00 6,79 2308,60
42/55 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
DA2503033a |demolitore meccanico: non armato
A25033a Massetto cunicolo 170,000 0,100 0,100 1,70
06/02/2019
SOMMANO mc 1,70 213,24 362,51
43 /58 edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101001b |d'impresa pari al 28,70%
MO1001b Sigillatura tubazioni e bocchette vasca 56,000 56,00
06/02/2019
SOMMANO ora 56,00 38,79 2°172,24
44 /59 Fornitura e posa in opera di griglia in PVC larghezza mm 150.
PAC.001.02 170,00
20/11/2019
SOMMANO m 170,00 33,80 5'746,00
45/ 60 Massetto delle pendenze per coperture piane realizzato con
DB2503044 |impasto di cemento 32.5 e sabbia di cava, ottenuto con kg 300
B25044 di cemento tipo 32.5 per mc 1,0 di sabbia ed interposta rete
20/11/2019 |sintetica, per una resistenza a compressione minima di 150 kg/
cmq, compresa la formazione di poste e fasce per pendenza
variabile tra 1% e 2%, e spessore minimo di 4 cm
Cunicolo 840,00 0,100 84,00
SOMMANO mc 84,00 298,48 25'072,32
46/ 61 edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
D00101004b |d'impresa pari al 28,70%
MO01004b Pulizia cunicolo piscina 40,000 40,00
06/02/2019
SOMMANO ora 40,00 31,00 1240,00
A01.C Opere strutturali (SpCat 3)
12 Muro tennis (Cat 12)
47/ 62 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con
DA2502015b |disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo
A25015b scavo: per profondita fino a 1,5 m: in materiale di riporto
07/02/2019  |(par.ug.=1,7*1,2*60,00+0,3*0,4*60,00) 129,60 129,60
SOMMANO mc 129,60 24,40 3'162,24
48 /63 Carico o reinterro da cumulo in zona molto ristretta
DA2502018 |RINTERRO *(par.ug.=0,90*1,20*60,00) 64,80 64,80
A25018
07/02/2019 SOMMANO mc 64,80 3,38 219,02
49 / 64 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
DA2514128 |provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
A25128 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
07/02/2019  |deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
A RIPORTARE 1387724,31

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1387724,31
(par.ug.=129,60-64,80) 64,80 64,80
SOMMANO mc 64,80 23,23 1'505,30
50/ 65 Carico o reinterro da cumulo in zona molto ristretta
DA2502018 |CARICO SU MEZZO 64,80
A25018
07/02/2019 SOMMANO mc 64,80 3,38 219,02
51/66 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
DA2514125 |2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
A25125 previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
07/02/2019 {2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50
g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
64,80
SOMMANO mc 64,80 48,78 3'160,94
52767 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2514127a|DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di
A25127a risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in
07/02/2019 |discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
64,80
SOMMANO mc 64,80 9,57 620,14
53768 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
DA3505027a |conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
A35027a cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
07/02/2019  |eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
(par.ug.=1,80%0,1*60,00) 10,80 10,80
SOMMANO mc 10,80 102,66 1'108,73
54/69 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
DA3505028a |caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione
A35028a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
07/02/2019 | (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per
operazioni di media-grande entitd, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C
25/30 (Rck 30 N/mmq)
FONDAZIONE *(par.ug.=(0,3*0,3+0,4*1,70)*60,00) 46,20 46,20
SOMMANO mc 46,20 184,96 8°545,15
55/70 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
DA3505029a | caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione
A35029a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
07/02/2019 | (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte,
esclusi 1 soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C
25/30 (Reck 30 N/mmq)
MURO *(par.ug.=1,20%0,30*60,00) 21,60 21,60
A RIPORTARE 21,60 153'883,59

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,60 153'883,59
SOMMANO mc 21,60 187,87 4'057,99
56/71 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
DA3509053a |prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
A35053a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti
07/02/2019 | gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 + 60
kg di acciaio per mc di calcestruzzo)
(par.ug.=(46,20+21,60)*80) 5424,00 5'424,00
SOMMANO kg 5'424,00 2,34 12692,16
57772 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
DA3508045a |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
A35045a di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
07/02/2019 |di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): legno (sottomisure di abete)
FONDAZIONE *(par.ug.=(0,4+0,7)*60,00) 66,00 66,00
SOMMANO mq 66,00 41,56 2'742,96
58/73 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
DA3508046b |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
A35046b di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
07/02/2019 |di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di
legno
(par.ug.=2*1,20%*60,00) 144,00 144,00
SOMMANO mq 144,00 32,19 4'635,36
59/74 Tessuto non tessuto in polipropilene, per l'armatura di
DB2307087b |membrane impermeabili, in rotoli da 25 m con altezza 1 m: 80
B23087b g/mq, macroforato, spessore 0,6 mm
07/02/2019 | DRENAGGIO MURO *(par.ug.=(1,20+0,5)*60,00) 102,00 102,00
SOMMANO mq 102,00 4,12 420,24
60/75 Drenaggio con scheggioni di cava collocati dietro muri di
DA6515127a|sostegno, pareti contro terra, ecc., compresa la cernita del
A65127a materiale ed il compattamento fino alla densita prescritta: con
07/02/2019 |sistemazione totale del pietrame a mano per evitare cedimenti
dell'opera in presenza di pressioni rilevanti degli elementi
superiori: con scheggioni di tufo
(par.ug.=1,20*0,5%60,00) 36,00 36,00
SOMMANO mc 36,00 113,04 4'069,44
61/76 Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta
DE1507052a |diagonale zincata e palstificata, maglia 50 x 50 mm, in rotoli da
E15052a 25 m, ancorata a pali di sostegno tubolare in acciaio zincato con
07/02/2019 |rivestimento finale in poliestere inseriti in blocchi di fondazione
in calcestruzzo, compresi i fili di tensione e legatura plastificati:
altezza 100 cm
60,000 60,00
SOMMANO m 60,00 39,62 2'3717,20
62/71 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
F02508116b |canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
025116b internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
A RIPORTARE 184'878,94

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 184'878,94
07/02/2019 |in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, @ esterno: 50 mm
70,000 70,00
SOMMANO m 70,00 4,34 303,80
63/78 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI
F02501023c |UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
025023¢ modulo con guaina in pvc, schermatura in treccia di rame
07/02/2019  |rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OH2R: sezione 4 mm?
90,000 90,00
SOMMANO m 90,00 6,57 591,30
64/79 Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche
F02508119a |pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con
025119a chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e
07/02/2019  |rinfianco, dimensioni nominali: 20 x 20 cm, tipo pedonale
5,00
SOMMANO cad 5,00 25,33 126,65
65/80 Pali in vetroresina, interrati, bloccaggio del palo nel basamento
F06503014b |con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento
065014b elettrico alla cassetta di derivazione: cilindrici: altezza fuori
07/02/2019 |terra 1,50 m, @ 6 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 44,10 220,50
66/ 81 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio:
F06504019a |con diffusore in policarbonato: cablato per lampada a vapori di
065019a mercurio 125 W, attacco E 27
07/02/2019 5,00
SOMMANO cad 5,00 206,80 1'034,00
A01.D Manutenzione impianti (SpCat 4)
08 Impianti tecnologici (Cat 8)
67/3 Fornitura e posa in opera di cestello porta pre filtro pompa filtri
PAC.021 compreso lo smontaggio di quello esistente e ogni onere e
26/11/2019  |accessorio per dare lopera finita a perfetta regola darte e
perfettamente funzionante. perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00
68 /4 Fornitura e posa in opera con sostituzione di rubinetterie e
PAC.022 maniglie delle porte malfunzionanti. Compreso ogni onere ¢
26/11/2019  |magistero per dare l'opera finita a perfetta regola darte e
perfettamente funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'800,00 1'800,00
69/10 Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: delle
DD2504031¢ |dimensioni 70 x 70 cm
D25031¢c Fogna lato tennis 5,00
19/11/2019
SOMMANO cad 5,00 44,52 222,60
A RIPORTARE 192°177,79

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

192°177,79

70/15
PAC.008
27/11/2019

71/45
PAC.007.01
11/05/2012

72/6
D00101026b
MO01026b
19/11/2019

73/11
A00101025b
MO01025b
19/11/2019

74/12
A03331328d
033328d

Riprogrammazione delle centraline ¢ delle pagine grafiche di
gestione degli impianti tecnologici comprendente I'Ingegneria e
messa in servizio controllori DDC per ogni punto e l'Ingegneria
display LCD e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e perfettamente funzionante

SOMMANO a corpo

Completamento dellimpianto di trattamento acqua per la
piscina esterna costituiti da:

- Sistema di filtraggio per piscina, con caratteristiche
prestazionali indicate nelle specifiche tecniche, costituita e
corredata da: n. 1 attrezzatura completa per la vasca di
compenso; tubazione di mandata, staffaggi e collegamento allo
scarico. Sistema trattamento chimico per piscina, con
caratteristiche prestazionali indicate nelle specifiche tecniche,
costituita e corredata da: - n. 1 apparecchiatura per il controllo
automatico dei valori chimici (Redox e pH) dell'acqua di
piscina composta da Centralina, soluzioni tampone per la
taratura del pH e Redox,sonda a flusso completa di elettrodi pH
e Redox con cavi coassiali e relativi connettori, n. 2 pompe
dosatrici per acido e cloro di tipo proporzionale a membrana ad
azionamento elettromagnetico, - n. 2 serbatoi con camicia di
sicurezza da It 600 per acido e cloro. - n. 1 pompa dosatrice a
membrana ad azionamento elettromagnetico, con controllo
elettronico con portata nominale 4 l/h; - n. 1 serbatoio in
plastica da It 85. Compresi i collegamenti idraulici dei tre
complessi di dosaggio con i circuiti di ricircolo piscina.
E'compresa la realizzazione dei circuiti idraulici con tubazioni
in polietilene nei corretti diametri completi di saracinesche
pezzi speciali e quanto occorrente per dare l'impianto finito e
funzionate in accordo con l'esecutivo fornito. la realizzazione
dei circuiti idraulici allinterno del vano tecnico per
intercollegare filtri, elettropompe,scambiatore di calore ecc. - la
realizzazione di circuito idraulico per convogliare le acque di
lavaggio filtri, l'eventuale svuotamento piscina in pressione
tramite elettropompa e lo svuotamento della vasca di compenso
direttamente nel pozzetto posto a mt 4 sopra il pavimento del
locale impianti. - la realizzazione dello scarico a gravita nel
pozzetto di raccolta acque sporche della piscina utilizzando la
tubazione esistente della vasca di compenso. Caratteristiche
prestazionali indicate nelle specifiche tecniche. Comprese le
linee elettriche di alimentazione ¢ commutazione, i necessari
collegamenti, la quota parte relativa all'apparecchiature di
comando e protezione e del quadro elettrico per il collegamento
elettrico delle apparecchiature.

Completamento impianto di trattamento acqua

SOMMANO a corpo

09 Impianto termico (Cat9)

installatore III categoria: prezzo comprensivo di spese generali
ed utili d'impresa pari al 28,70%
Verifica e riparazione unita interne ed esterne

SOMMANO ora

Operaio installatore 4a categoria: prezzo comprensivo di spese
generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
Sostituzione filtri

SOMMANO ora
Filtro ad alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio

in acciaio zincato, temperatura massima di utilizzo 120 °C,
classe di reazione al fuoco MO (CSTB), media filtrante in carta

1,00

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

40,00

80,00

80,00

5400,00

10°500,00

30,71

32,06

5400,00

10°500,00

1228,40

2'564,80

A RIPORTARE

211°870,99

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo




pag. 13

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 211°870,99
21/11/2019 |di fibra di vetro, separatori in alluminio, guarizione in
neoprene: dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11
mgq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 130 Pa, spessore
290 mm
20 20,00
SOMMANO cad 20,00 158,70 3'174,00
75718 Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita con
A03518171d |nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo le
035171d seguenti procedure (le condotte flessibili sono comprese nella
19/11/2019  |lunghezza totale del computo): scelta del prodotto disinfettante
adatto al circuito oggetto dell'intervento; disinfezione attraverso
limpiego di idonea attrezzatura per lapplicazione di
disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito:
oltre 30.000 mc/h
1'144,00
SOMMANO m 1'144,00 8,00 9°152,00
76 /19 Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia
A03518169b |meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili
035169b sono comprese nella lunghezza totale del computo):
21/11/2019 |sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento,
mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre
all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso
limpiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica ¢ la
rimozione del particolato, scelta in funzione delle caratteristiche
del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi
mediante l'utilizzo di unitd aspirante munita di adeguata
filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria
estratta dal circuito viene immessa negli ambienti occupati: da
2.000 a 12.000 mc/h
600,00
SOMMANO m 600,00 26,00 157600,00
771720 Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia
A03518169d |meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili
035169d sono comprese nella lunghezza totale del computo):
19/11/2019 |sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento,
mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre
all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso
l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica ¢ la
rimozione del particolato, scelta in funzione delle caratteristiche
del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi
mediante l'utilizzo di unitd aspirante munita di adeguata
filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria
estratta dal circuito viene immessa negli ambienti occupati:
oltre 30.000 mc/h
544,00
SOMMANO m 544,00 42,00 22°848,00
781722 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina
A02339378f |di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto
023378f adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1,
19/11/2019 |spessore medio 9 mm, per tubazioni dei seguenti diametri:
dritto da 1 m: 76 mm
Tubazioni UTA 50,00
SOMMANO m 50,00 28,26 1413,00
79/23 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255,
A02523115h |rivestimento esterno con polveri epossidiche, serie media: @
025115h nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m
19/11/2019 | Tubazioni UTA 50,00
A RIPORTARE 50,00 264°057,99

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,00

264°057,99

80/46
PAC.011.01
11/05/2012

81/47
PAC.009
11/05/2012

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione per il
controllo delle condizioni microclimatiche di progetto della
carlinga, della sala di muscolazione al piano terra e della sala
fitness posta al piano primo.

L'impianto sara costituito e corredato da una pompa di calore
raffreddata ad aria con refrigerante di tipo R410A collegata
mediante tubazioni opportunamente coibentate con lastre di
elastomero a cellule chiuse di opportuno spessore ai
ventilconvettori del tipo a pavimento. La potenzialita delle
apparecchiature sara desumibile dagli elaborati grafici. Sono
comprese le tubazioni per lo scarico della condensa, i
rivestimenti degli isolanti e quanto altro per rendere l'opera
funzionante.

Compresa la linea elettrica di alimentazione e commutazione, i
necessari  collegamenti, la  quota  parte  relativa
all'apparecchiatura di comando e protezione e del quadro
elettrico per il collegamento e la sostituzione dei mobiletti
danneggiati  dellimpianto  esistente.  elettrico  delle
apparecchiature.

Completamento impianto di climatizzazione carlinga

SOMMANO a corpo

Completamento del montaggio del cogeneratore esistente nella
centrale termica di tutte le apparecchiature necessarie al
collaudo e al corretto funzionamento - sono compresi:- i cavi
elettrici, comprensivi di cavidotti e canalizzazioni, di
collegamento dal cogeneratore al quadro di parallelo e da questo
al QGBT di edificio; -Interruttore quadripolare da installare
all'interno del QGBT di edificio esistente, le tubazioni
coibentate di collegamento al collettore di mandata e ritorno alla
sottocentrale, le opere civili occorrenti per l'attraversamento e il
ripristino della zona antistante la sottocentrale termica, le
canalizzazioni di aspirazione dell'aria di raffreddamento del
cogeneratore ¢ l'espletamento di tutte le pratiche occorrenti al
rilascio del permesso d'uso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte
Completamento montaggio e messa in esercizio comprensivo
delle pratiche

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,000

1,000

50,00

1,00

1,00

1,00

1,00

42,25

8000,00

32°000,00

2°'112,50

8000,00

32°000,00

306°170,49

306°170,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo




pag. 15

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A01.A Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza 17°403,19
002 A01.B Lavori edili di manutenzione 117°939,86
003 A01.C Opere strutturali 51'812,14
004 A01.D Manutenzione impianti 119°015,30

Totale SUPER CATEGORIE euro 306°170,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri 609,45
002 02 Opere provvisionali 17°403,19
003 03 Opere murarie e intonaci 2270,50
004 04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra 2'075,00
005 05 Serramenti, vetri e opere in ferro 19°630,27
006 06 Opere da pittore 21°464,30
007 07 Impermeabilizzazioni 713,61
008 08 Impianti tecnologici 20°922,60
009 09 Impianto termico 98'092,70
010 10 Riparazione copertura 127241,86
011 11 Risanamento piano vasca e cunicolo 58934,87
012 12 Muro tennis 51'812,14
Totale CATEGORIE euro 306'170,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo
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IMPORTI

I;/‘:Eg;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 306°170,49| 100,000
M:001 AO01.A Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza euro 17°403,19| 5,684
M:001.002 02 Opere provvisionali euro 17°403,19| 5,684
M:002 AO01.B Lavori edili di manutenzione euro 117°939,86| 38,521
M:002.001 01 Movimentazione in cantiere, trasporti a discarica e oneri euro 609,45/ 0,199
M:002.003 03 Opere murarie e intonaci euro 2°270,50| 0,742
M:002.004 04 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra euro 2°075,00 0,678
M:002.005 05 Serramenti, vetri e opere in ferro euro 19°630,27| 6,412
M:002.006 06 Opere da pittore euro 21°464,30| 7,011
M:002.007 07 Impermeabilizzazioni euro 713,61 0,233
M:002.010 10 Riparazione copertura euro 12241,86| 3,998
M:002.011 11 Risanamento piano vasca e cunicolo euro 58934,87| 19,249
M:003 A01.C Opere strutturali euro 51'812,14| 16,923
M:003.012 12 Muro tennis euro 51'812,14| 16,923
M:004 A01.D Manutenzione impianti euro 119°015,30{ 38,872
M:004.008 08 Impianti tecnologici euro 20°922,60| 6,834
M:004.009 09 Impianto termico euro 98092,70| 32,039

TOTALE euro 306°170,49| 100,000

Data, 04/05/2020

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo ['OPERE DIMANUTENZIONE 0l.dcf (D:\Fabrizio\LAVORIMONTEROTONDOV) v.1/81]
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