
CATEGORIE E COSTI DELLA MANO D’OPERA 

 

Cat CME OPERE    Importo opere  CAT Importo MdO  

 

OG 1 1 Trasporti e discarica   609,45  1 274,25  

 2 Opere provvisionali   17.403,19 2 5.220,96  

 3 Opere murarie e intonaci  2.270,50 3 1.498,53  

 4 Pavimenti e rivestimenti  2.075,00 4 1.763,75  

 5 Serramenti e opere in ferro  19.630,27 5 5.889,08  

 6 Opere da pittore   21.464,30 6 10.088,22  

 7 Impermeabilizzazioni   713,61  7 249,76  

 10 Riparazione copertura   12.241,86 10 7.345,12  

 11 Risanamento piano vasca  58.934,87 11 30.646,13  

 12 Muro a confine con circolo tennis 51.812,14 12 15.543,64  

   SOMMANO OG1  187.155,19  78.519,45 

          

OG 11 8 Impianti tecnologici   20.922,60 8 10.461,30  

 9 Impianto termico   98.092,70 9 37.275,23  

   SOMMANO OG11  119.015,30  47.736,53 

          

     TOTALE  306.170,49  126.255,97 
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