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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE  (SpCat 1)
MINITRINCEA  (Cat 1)

pozzetti  (SbCat 5)

1 / 1 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO conforme alle norma UNI
P.001.002.c EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
13/07/2018 necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio

da pagarsi con le relative voci di elenco - DIM. INT. 50X50 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
Per distribuzione elettrica e passaggio fibra 92,000 92,00

SOMMANO cad 92,00 60,44 5´560,48

2 / 2 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 125x80 costituito da:
17.PZ.1 elemento base a pianta
13/07/2018 rettangolare (dimensioni esterne 145x100, interne 125x80, altezza 53

cm) con incorpora ... esì gli scavi, i rinterri, i ripristini stradali e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
ATPMV01, AT02, AT07, AT10, AT11, AT12,AT17, AT18, AT20,
AT23 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 791,56 7´915,60

chiusini e griglie  (SbCat 6)

3 / 3 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN GHISA
P.001.015.1. SFEROIDALEfornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
c o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN Marchiato a rilievo ...
13/07/2018 ri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  conforme

alla norma UNI EN 1563 - PER POZZETTO 50x50 CM
92,000 92,00

SOMMANO cad 92,00 239,47 22´031,24

distribuzione delle vie dei cavi  (SbCat 10)

4 / 4 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D05.20.002 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre
13/07/2018 superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro

accessorio, in opera: mm 200 x 75
Per posa fibra attraversamenti Fosso Mandriola e Fosso Radicelli *(H/
peso=20+15) 35,000 35,00

SOMMANO m 35,00 61,20 2´142,00

lavori e forniture complementari alle opere elettriche  (SbCat 12)

5 / 5 Fornitura e posa di infrastruttura di 3 tubi da 50 mm in
14.MNT.01 MINITRINCEA. Data in opera compresi: l'indagine georadar, la
13/07/2018 fresatura (mediate apposita macchina a lama rotante o similare ... di

usura spessore cm 3 a compressione avvenuta e sigillatura dei giunti a
tre mani con emulsione bituminosa e ghiaietto.

9652,62 9´652,62

SOMMANO m 9´652,62 23,28 224´712,99

NO DIG  (Cat 2)

6 / 6 Posa di infrastruttura sotterranea con esecuzione di attraversamento

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 262´362,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´362,31

16.NODIG.1 fluviale, stradale o ferroviario realizzato mediante la tecnica della
13/07/2018 perforazione guidata suborizzontale (no-d ... pristino e sistemazione

delle aree di intervento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
tratto doppia carreggiata area int. 2, 3, 5, 6, 7, 8 *(lung.=22+22+26+
20+20) 110,00 110,00
tratto singola carreggiata area int. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26
*(lung.=14+13+21+16+16+16+14+14+14+14) 152,00 152,00

SOMMANO m 262,00 178,18 46´683,16

BASAMENTI FERMATA BUS  (Cat 3)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

7 / 7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con
30/04/2018 resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... .), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il
carico sul mezzo di trasporto
esecuzione basamenti di fermata Km 13+780,46 e Km 14+075,87 SX
*(lung.=14+2) 2,00 16,00 2,500 0,300 24,00

SOMMANO m³ 24,00 65,68 1´576,32

demolizioni, rimozioni e trasporti  (SbCat 2)

8 / 8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
30/04/2018 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli

oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato
con altri articoli
Vedi voce n° 7 [m³ 24.00] 24,00

SOMMANO ton 24,00 7,09 170,16

9 / 9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
30/04/2018 materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Vedi voce n° 7 [m³ 24.00] 24,00

SOMMANO ton 24,00 7,00 168,00

conglomerati/acciai/casseforme  (SbCat 3)

10 / 10 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
30/04/2018 fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature
di sotterraneo)
Cordoli fondazione cigli fermate *(lung.=2*(2*(14+2+2))) 2,00 72,00 0,300 43,20
chiusure 2,00 4,00 0,200 0,300 0,48

SOMMANO m² 43,68 22,49 982,36

11 / 11 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
30/04/2018 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cordoli cigli *(lung.=2*(14+2+2))*(larg.=,14+,24+,24+,14)*(H/
peso=,395*12) 2,00 36,00 0,760 4,740 259,37

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 259,37 311´942,31
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R I P O R T O 259,37 311´942,31

SOMMANO kg 259,37 1,43 370,90

12 / 12 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il
30/04/2018 getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
cordoli cigli *(lung.=2*(14+2+2)) 2,00 36,00 0,200 0,300 4,32
bloccaggio cigli *(lung.=2*(14+2+2))*(H/peso=,1*,1) 2,00 36,00 0,010 0,72

SOMMANO m³ 5,04 128,16 645,93

13 / 13 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento
B01.06.007.b tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello
30/04/2018 spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio,

levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della
sezione di 12 x 25 cm
piattaformai fermata *(lung.=14+14+2+2+1+1+2+2) 2,00 38,00 76,00

SOMMANO m 76,00 12,76 969,76

14 / 14 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
1.b massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
30/04/2018 Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
massetto piattaforme di fermata *(lung.=(14*2)+((2*,2)/2)) 2,00 28,20 0,200 11,28

SOMMANO m³ 11,28 116,12 1´309,83

opere in ferro  (SbCat 4)

15 / 15 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
30/04/2018 previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva

eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
Parapetti su basamenti fermata Kg 25/ml *(par.ug.=6*2) 12,00 8,00 25,000 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 6,72 16´128,00

16 / 16 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
30/04/2018 temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto

altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 15 [kg 2 400.00] 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 0,87 2´088,00

17 / 17 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.c coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
30/04/2018 finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

12,00 8,00 1,000 96,00

SOMMANO m² 96,00 9,04 867,84

opere complementari  (SbCat 13)

18 / 18 Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per
A17.02.012.b sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera
30/04/2018 compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm:

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 334´322,57
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R I P O R T O 334´322,57

altezza di 2,50 m
Ripristino recinzioni a tergo nuove piattaforme *(H/peso=1/2) 2,00 25,00 0,500 25,00

SOMMANO cad 25,00 33,83 845,75

19 / 19 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da
A17.02.013.b 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del
30/04/2018 peso di kg 1,500 al m², plastificata

2,00 25,00 2,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 5,33 533,00

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO  (SpCat 2)

MINITRINCEA  (Cat 1)
cavi e conduttori  (SbCat 8)

20 / 20 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.d isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
13/07/2018 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/
1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
Distribuzione alimentazione 4875,000 4´875,00

SOMMANO m 4´875,00 5,40 26´325,00

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  (Cat 4)
videosorveglianza  (SbCat 15)

21 / 21 Sistema di videosorveglianza - telecamere asservite alle pensiline/
1.LTCF- fermate bus e/o controllo del territorio: Fornitura e posa in opera di
LTCT telecamera speed-dome PTZ, sensore CMOS Progressive Scan di tipo
28/04/2018 Day&Night, almeno 1,3 MegaPixel, almeno 25x zoom ottico, grado di

protezione almeno IP65.
Su fermate bus e territorio *(H/peso=24+12) 36,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 2´497,19 89´898,84

SISTEMA LETTURA TARGHE  (Cat 5)
lettura targhe  (SbCat 16)

22 / 22 Sistema di lettura targhe - telecamere per il monitoraggio delle targhe
2.LT con interfacciamento al sistema S.C.N.T.T. : Fornitura e posa in opera
28/04/2018 di telecamera fissa con OCR integrato ... un, risoluzione di almeno 4

MegaPixel per telecamera di contesto e per telecamera ANPR, grado di
protezione almeno IP65.
area int. 2, 5, 7, 9, 26 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7´517,04 37´585,20

SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE VELOCITA'  (Cat
6)

apparati rilevazione velocità  (SbCat 17)

23 / 23 Sistema di controllo delle infrazioni al codice della strada - Controllo
3.ARVD eccesso di velocità DOPPIA CORSIA: Fornitura e posa in opera di
28/04/2018 apparato omologato per il rilevamento delle ... ete dati. - Fornitura e

posa in opera di palo con relativo plinto idonei per il supporto delle
apparecchiature previste.
area int. 15, 21 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 33´695,24 101´085,72

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 590´596,08
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R I P O R T O 590´596,08

24 / 24 Sistema di controllo delle infrazioni al codice della strada - Controllo
4.ARVS eccesso di velocità SINGOLA CORSIA: Fornitura e posa in opera di
28/04/2018 apparato omologato per il rilevamento dell ... ete dati. - Fornitura e

posa in opera di palo con relativo plinto idonei per il supporto delle
apparecchiature previste.
area int. 13, 20 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 26´961,29 53´922,58

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  (Cat 7)
lavori e forniture complementari alle opere elettriche  (SbCat 12)

25 / 25 Attraversamento pedonale sicuro: Fornitura e posa in opera di sistema
7.AP.1 per la segnalazione di attraversamento pedonale composto da n. 2
13/07/2018 segnale luminosi full a led mm. 920x900x150 c ... A IN OPERA DI

SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 n. 2,00
POSA IN OPERA DI SEGNALE SU UNICO SOSTEGNO n. 2,00

3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 22´392,75 67´178,25

INFRASTRUTTURA DI RETE  (Cat 8)
cavi e conduttori  (SbCat 8)

26 / 26 Infrastruttura dati: Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica da
9.ID.1 24 fibre, single mode 9/125 antiroditore per la realizzazione di
13/07/2018 un'infrastruttura fisica della rete di tr ... echi amovibili completo di tutti

gli accessori, fornitura e posa di Router switch Layer3 con 12 porte
rame/fibra ottica.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 79´346,91 79´346,91

27 / 27 Scavi, cavidotti e cavi: Fornitura e posa in opera di cavo UTP -
12.UTP Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R-06/1Kv - Esecuzione
28/04/2018 di cavidotto di raccordo su terreno naturale con fornitura e posa di tubo

corrugato ripristino e oneri di smaltimento
distibuzione dorsale/armadietti ad apparati *(H/peso=1184,858-93-
,89989659) 1090,958 1´090,96

SOMMANO m 1´090,96 48,35 52´747,92

quadri elettrici, sottoquadri di smistamento  (SbCat 11)

28 / 28 Armadio stradale cablato: Fornitura e posa in opera di armadio stradale
8.AT cablato con dimensioni [mm] 1180x580x330 (HxLxP) completo di
28/04/2018 piastra di fondo, zoccolo e basamento e tutte le apparecchiature

elettriche/elettroniche necessarie
tutte le aree di intervento 24,000 24,00
PMV 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 26,00 3´208,18 83´412,68

SISTEMA CENTRALE DI SUPERVISIONE – CENTRALE
OPERATIVA  (Cat 9)

centro di controllo  (SbCat 14)

29 / 29 Centro di controllo hardware e software: Fornitura, posa in opera e
10.CCHS.01 configurazione di hardware e software per il sistema di supervisione e
13/07/2018 gestione integrata di tutte le tecnologie ... di campo. - Fornitura e posa

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 927´204,42
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R I P O R T O 927´204,42

in opera di sistema di registrazione centralizzato per la gestione di
almeno 64 telecamere.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 110´468,52 110´468,52

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  (Cat 10)
pozzetti  (SbCat 5)

30 / 30 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
D12.03.001.b e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
28/04/2018 qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40

x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 77,47 1´007,11

chiusini e griglie  (SbCat 6)

31 / 31 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.004 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
28/04/2018 B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a

90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura.
Peso totale kg 18 circa

13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 81,61 1´060,93

corpi illuminanti  (SbCat 7)

32 / 32 Palo dritto - Fornitura e posa in opera di palo dritto per sostegno
11.PD apparati di altezza fuori terra di 5 mt completo di idoneo plinto,
28/04/2018 relazione di calcolo, compresa la fornitura e ... . 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIIDALE PER POZZETTO 40x40 CM
classe D400
Per lettura targhe e controllo velocità 8,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 907,99 7´263,92

33 / 33 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per
D06.10.001.g l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di
28/04/2018 fondazione, costipamento, richius ... e connessione di terra compresa, e

ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 10,0 -
attacco diam 60 mm
(H/peso=1+2+1+1+2+2+1+2+2) 14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 539,70 7´555,80

34 / 34 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA apparecchio
P.006.018.1. di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
e alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con
28/04/2018 driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2 -

FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 596,64 7´756,32

cavi e conduttori  (SbCat 8)

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´062´317,02
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35 / 35 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
28/04/2018 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
salita ai pali 13,00 10,000 130,00

SOMMANO m 130,00 3,63 471,90

36 / 36 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.004.d isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
28/04/2018 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... o, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
da quadro a morsettiera palo 13,00 15,000 195,00

SOMMANO m 195,00 9,26 1´805,70

37 / 37 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.004.e isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
28/04/2018 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... , completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
Da contatore a quadro 3,00 100,00 300,00
Da contatore a quadro 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 360,00 13,66 4´917,60

apparecchiature di comando, protezione e sezionamento  (SbCat
9)

38 / 38 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.e similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
28/04/2018 protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo

di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V
bipolare fino a 32 A

3,00 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 79,80 239,40

39 / 39 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.l similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
28/04/2018 protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V
quadripolare fino a 63 A
3 per quadro 3,00 3,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 178,44 1´605,96

40 / 40 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli
D03.07.002.k interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di
28/04/2018 protezione differenziale magnetoter ... co rapido, compreso ogni

accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A
quadripolare fino a 100 A

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 184,56 1´107,36

41 / 41 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20
D04.10.006 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera
28/04/2018 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 107,94 323,82

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´072´788,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´072´788,76

42 / 42 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a
D04.13.001.c 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o
.03 a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro
28/04/2018 occorre, in opera: tetrapolare fino a 63 A

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,00 564,00

43 / 43 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida
D07.13 DIN, completo di cablaggio
28/04/2018 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 38,99 116,97

quadri elettrici, sottoquadri di smistamento  (SbCat 11)

44 / 44 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
D07.04.001 universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
28/04/2018 eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con

profondità fino a 400 mm
3,00 1,120 3,36

SOMMANO m² 3,36 571,20 1´919,23

45 / 45 Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale
D07.05 poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
28/04/2018 pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la

installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale
poliestere, al m² di superficie frontale.

3,00 1,120 3,36

SOMMANO m² 3,36 465,84 1´565,22

46 / 46 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.005 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
28/04/2018 DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in

esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 39 a 54 moduli
3,00

SOMMANO cad 3,00 130,15 390,45

lavori e forniture complementari alle opere elettriche  (SbCat 12)

47 / 47 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico
D05.35.004 autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature
28/04/2018 fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro

mm 40
da pozzetto a testa palo 13,00 12,000 156,00

SOMMANO m 156,00 11,63 1´814,28

48 / 48 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare
D12.05.001.b sezione 4 - 16 mm²
.01 13,000 13,00
28/04/2018

SOMMANO cad 13,00 23,24 302,12

FORMAZIONE  (Cat 11)
formazione  (SbCat 18)

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´079´461,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´079´461,03

49 / 49 Formazione corsi per personale del Committente comprensiva di
13.FORM documentazione. Attività di formazione per operatori/amministratori/
28/04/2018 manutentori del sistema

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´955,20 7´955,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´087´416,23

T O T A L E   euro 1´087´416,23

-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE 335´701,32
  002 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 751´714,91

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´087´416,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MINITRINCEA 288´687,31
  002 NO DIG 46´683,16
  003 BASAMENTI FERMATA BUS 26´655,85
  004 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 89´898,84
  005 SISTEMA LETTURA TARGHE 37´585,20
  006 SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE VELOCITA' 155´008,30
  007 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 67´178,25
  008 INFRASTRUTTURA DI RETE 215´507,51
  009 SISTEMA CENTRALE DI SUPERVISIONE – CENTRALE OPERATIVA 110´468,52
  010 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 41´788,09
  011 FORMAZIONE 7´955,20

Totale CATEGORIE euro 1´087´416,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi e rinterri 1´576,32
  002 demolizioni, rimozioni e trasporti 338,16
  003 conglomerati/acciai/casseforme 4´278,78
  004 opere in ferro 19´083,84
  005 pozzetti 14´483,19
  006 chiusini e griglie 23´092,17
  007 corpi illuminanti 22´576,04
  008 cavi e conduttori 165´615,03
  009 apparecchiature di comando, protezione e sezionamento 3´957,51
  010 distribuzione delle vie dei cavi 2´142,00
  011 quadri elettrici, sottoquadri di smistamento 87´287,58
  012 lavori e forniture complementari alle opere elettriche 340´690,80
  013 opere complementari 1´378,75
  014 centro di controllo 110´468,52
  015 videosorveglianza 89´898,84
  016 lettura targhe 37´585,20
  017 apparati rilevazione velocità 155´008,30
  018 formazione 7´955,20

Totale SUB CATEGORIE euro 1´087´416,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´087´416,23

C:001 OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE euro 335´701,32

C:001.001      MINITRINCEA euro 262´362,31

C:001.001.005           pozzetti euro 13´476,08
C:001.001.006           chiusini e griglie euro 22´031,24
C:001.001.010           distribuzione delle vie dei cavi euro 2´142,00
C:001.001.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 224´712,99

C:001.002      NO DIG euro 46´683,16

C:001.002.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 46´683,16

C:001.003      BASAMENTI FERMATA BUS euro 26´655,85

C:001.003.001           Scavi e rinterri euro 1´576,32
C:001.003.002           demolizioni, rimozioni e trasporti euro 338,16
C:001.003.003           conglomerati/acciai/casseforme euro 4´278,78
C:001.003.004           opere in ferro euro 19´083,84
C:001.003.013           opere complementari euro 1´378,75

C:002 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO euro 751´714,91

C:002.001      MINITRINCEA euro 26´325,00

C:002.001.008           cavi e conduttori euro 26´325,00

C:002.004      SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA euro 89´898,84

C:002.004.015           videosorveglianza euro 89´898,84

C:002.005      SISTEMA LETTURA TARGHE euro 37´585,20

C:002.005.016           lettura targhe euro 37´585,20

C:002.006      SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE VELOCITA' euro 155´008,30

C:002.006.017           apparati rilevazione velocità euro 155´008,30

C:002.007      ATTRAVERSAMENTI PEDONALI euro 67´178,25

C:002.007.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 67´178,25

C:002.008      INFRASTRUTTURA DI RETE euro 215´507,51

C:002.008.008           cavi e conduttori euro 132´094,83
C:002.008.011           quadri elettrici, sottoquadri di smistamento euro 83´412,68

C:002.009      SISTEMA CENTRALE DI SUPERVISIONE – CENTRALE OPERATIVA euro 110´468,52

C:002.009.014           centro di controllo euro 110´468,52

C:002.010      IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE euro 41´788,09

C:002.010.005           pozzetti euro 1´007,11
C:002.010.006           chiusini e griglie euro 1´060,93
C:002.010.007           corpi illuminanti euro 22´576,04
C:002.010.008           cavi e conduttori euro 7´195,20
C:002.010.009           apparecchiature di comando, protezione e sezionamento euro 3´957,51
C:002.010.011           quadri elettrici, sottoquadri di smistamento euro 3´874,90
C:002.010.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 2´116,40

C:002.011      FORMAZIONE euro 7´955,20

C:002.011.018           formazione euro 7´955,20
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TOTALE  euro 1´087´416,23

     Data, 07/08/2018

Il Tecnico
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