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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Sistema di videosorveglianza - telecamere asservite alle pensiline/fermate bus e/o
1.LTCF- controllo del territorio: Fornitura e posa in opera di telecamera speed-dome PTZ, sensore
LTCT CMOS Progressive Scan di tipo Day&Night, almeno 1,3 MegaPixel, almeno 25x zoom

ottico, grado di protezione almeno IP65.
SOMMANO cadauno 36,00 2´497,19 89´898,84 6´622,47 7,367

2 Centro di controllo hardware e software: Fornitura, posa in opera e configurazione di
10.CCHS.01 hardware e software per il sistema di supervisione e gestione integrata di tutte le

tecnologie ... di campo. - Fornitura e posa in opera di sistema di registrazione
centralizzato per la gestione di almeno 64 telecamere.

SOMMANO a corpo 1,00 110´468,52 110´468,52 51´511,47 46,630

3 Palo dritto - Fornitura e posa in opera di palo dritto per sostegno apparati di altezza fuori
11.PD terra di 5 mt completo di idoneo plinto, relazione di calcolo, compresa la fornitura e ... .

40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIIDALE PER POZZETTO 40x40 CM classe D400

SOMMANO cadauno 8,00 907,99 7´263,92 750,36 10,330

4 Scavi, cavidotti e cavi: Fornitura e posa in opera di cavo UTP - Fornitura e posa in opera
12.UTP di cavo elettrico FG7R-06/1Kv - Esecuzione di cavidotto di raccordo su terreno naturale

con fornitura e posa di tubo corrugato ripristino e oneri di smaltimento
SOMMANO m 1´090,96 48,35 52´747,92 12´599,04 23,885

5 Formazione corsi per personale del Committente comprensiva di documentazione.
13.FORM Attività di formazione per operatori/amministratori/manutentori del sistema

SOMMANO a corpo 1,00 7´955,20 7´955,20 5´469,20 68,750

6 Fornitura e posa di infrastruttura di 3 tubi da 50 mm in MINITRINCEA. Data in opera
14.MNT.01 compresi: l'indagine georadar, la fresatura (mediate apposita macchina a lama rotante o

similare ... di usura spessore cm 3 a compressione avvenuta e sigillatura dei giunti a tre
mani con emulsione bituminosa e ghiaietto.

SOMMANO m 9´652,62 23,28 224´712,99 44´088,69 19,620

7 Posa di infrastruttura sotterranea con esecuzione di attraversamento fluviale, stradale o
16.NODIG.1 ferroviario realizzato mediante la tecnica della perforazione guidata suborizzontale (no-d

... pristino e sistemazione delle aree di intervento e quant'altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 262,00 178,18 46´683,16 6´054,81 12,970

8 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 125x80 costituito da: elemento base a
17.PZ.1 pianta

rettangolare (dimensioni esterne 145x100, interne 125x80, altezza 53 cm) con incorpora
... esì gli scavi, i rinterri, i ripristini stradali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 791,56 7´915,60 687,07 8,680

9 Sistema di lettura targhe - telecamere per il monitoraggio delle targhe con
2.LT interfacciamento al sistema S.C.N.T.T. : Fornitura e posa in opera di telecamera fissa con

OCR integrato ... un, risoluzione di almeno 4 MegaPixel per telecamera di contesto e per
telecamera ANPR, grado di protezione almeno IP65.

SOMMANO cadauno 5,00 7´517,04 37´585,20 920,84 2,450

10 Sistema di controllo delle infrazioni al codice della strada - Controllo eccesso di velocità
3.ARVD DOPPIA CORSIA: Fornitura e posa in opera di apparato omologato per il rilevamento

delle ... ete dati. - Fornitura e posa in opera di palo con relativo plinto idonei per il
supporto delle apparecchiature previste.

SOMMANO cadauno 3,00 33´695,24 101´085,72 3´163,98 3,130

11 Sistema di controllo delle infrazioni al codice della strada - Controllo eccesso di velocità
4.ARVS SINGOLA CORSIA: Fornitura e posa in opera di apparato omologato per il rilevamento

dell ... ete dati. - Fornitura e posa in opera di palo con relativo plinto idonei per il
supporto delle apparecchiature previste.

SOMMANO cadauno 2,00 26´961,29 53´922,58 2´108,37 3,910

12 Attraversamento pedonale sicuro: Fornitura e posa in opera di sistema per la segnalazione
7.AP.1 di attraversamento pedonale composto da n. 2 segnale luminosi full a led mm.

920x900x150 c ... A IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO
A MQ 3 n. 2,00  POSA IN OPERA DI SEGNALE SU UNICO SOSTEGNO n. 2,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 740´239,65 133´976,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 740´239,65 133´976,30

SOMMANO cadauno 3,00 22´392,75 67´178,25 25´527,74 38,000

13 Armadio stradale cablato: Fornitura e posa in opera di armadio stradale cablato con
8.AT dimensioni [mm] 1180x580x330 (HxLxP) completo di piastra di fondo, zoccolo e

basamento e tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche necessarie
SOMMANO cadauno 26,00 3´208,18 83´412,68 9´567,43 11,470

14 Infrastruttura dati: Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica da 24 fibre, single
9.ID.1 mode 9/125 antiroditore per la realizzazione di un'infrastruttura fisica della rete di tr ...

echi amovibili completo di tutti gli accessori, fornitura e posa di Router switch Layer3
con 12 porte rame/fibra ottica.

SOMMANO a corpo 1,00 79´346,91 79´346,91 20´582,59 25,940

15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg,
A02.01.010.b portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di

qualsiasi nat ... .), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO m³ 24,00 65,68 1´576,32 677,82 43,000

16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.c formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli

SOMMANO ton 24,00 7,09 170,16 66,36 39,000

17 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.d oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

SOMMANO ton 24,00 7,00 168,00 0,00

18 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.b mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di

resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
SOMMANO m³ 11,28 116,12 1´309,83 170,28 13,000

19 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01.a 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di

resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
SOMMANO m³ 5,04 128,16 645,93 83,97 13,000

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 259,37 1,43 370,90 185,45 50,000

21 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.a disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 43,68 22,49 982,36 589,42 60,000

22 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a
A17.02.001.c spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ...

ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi

SOMMANO kg 2´400,00 6,72 16´128,00 7´257,60 45,000

23 Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti
A17.02.012.b metalliche per recinzione, forniti e posti in opera compreso basamento in calcestruzzo di

cemento di 40x20x30 cm: altezza di 2,50 m
SOMMANO cad 25,00 33,83 845,75 228,35 27,000

24 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm,
A17.02.013.b vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del peso di kg 1,500 al m²,

plastificata
SOMMANO m² 100,00 5,33 533,00 202,54 38,000

25 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 992´907,74 199´115,85
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 992´907,74 199´115,85

A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C
previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 2´400,00 0,87 2´088,00 626,40 30,000

26 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro
A20.03.007.c mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico

satinato
SOMMANO m² 96,00 9,04 867,84 390,53 45,000

27 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
B01.06.007.b cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago

... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm

SOMMANO m 76,00 12,76 969,76 494,58 51,000

28 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.05.004 conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in

Paesi  ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile
apertura. Peso totale kg 18 circa

SOMMANO cad 13,00 81,61 1´060,93 530,47 50,000

29 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma -
D02.02.002.b FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto gu ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR
0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²

SOMMANO m 130,00 3,63 471,90 169,41 35,900

30 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma -
D02.02.002.d FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto gu ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

SOMMANO m 4´875,00 5,40 26´325,00 6´275,88 23,840

31 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma -
D02.02.004.d FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto gu ... o, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR
0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²

SOMMANO m 195,00 9,26 1´805,70 288,91 16,000

32 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma -
D02.02.004.e FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto gu ... , completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/
1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

SOMMANO m 360,00 13,66 4´917,60 504,05 10,250

33 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro
D03.01.002.e a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag

...  intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 – 400 V bipolare fino a 32 A

SOMMANO cad 3,00 79,80 239,40 28,73 12,000

34 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro
D03.01.002.l a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag

... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 – 400 V quadripolare fino a 63 A

SOMMANO cad 9,00 178,44 1´605,96 192,72 12,000

35 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
D03.07.002.k automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale

magnetoter ... co rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 100 A

SOMMANO cad 6,00 184,56 1´107,36 132,88 12,000

36 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile
D04.10.006 completo di accessori per il montaggio, in opera

SOMMANO cad 3,00 107,94 323,82 80,96 25,000

37 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina
D04.13.001.c 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un
.03 contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tetrapolare fino a 63 A

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´034´691,01 208´831,37
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´034´691,01 208´831,37

SOMMANO cad 6,00 94,00 564,00 84,60 15,000

38 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di:
D05.20.002 coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi

per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
SOMMANO m 35,00 61,20 2´142,00 0,00

39 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
D05.35.004 schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori

per il fissaggio, in opera: diametro mm 40
SOMMANO m 156,00 11,63 1´814,28 635,00 35,000

40 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su
D06.10.001.g qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richius

... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera:
altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm

SOMMANO cad 14,00 539,70 7´555,80 831,14 11,000

41 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo
D07.04.001 Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa).

Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
SOMMANO m² 3,36 571,20 1´919,23 690,92 36,000

42 Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549,
D07.05 costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle

apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale
poliestere, al m² di superficie frontale.

SOMMANO m² 3,36 465,84 1´565,22 594,78 38,000

43 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al
D07.07.005 montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale

morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8
moduli: da 39 a 54 moduli

SOMMANO cad 3,00 130,15 390,45 97,61 25,000

44 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di
D07.13 cablaggio

SOMMANO cad 3,00 38,99 116,97 17,55 15,000

45 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.b (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti,
alloggiato in manufatto di calcestruzzo

SOMMANO cad 13,00 77,47 1´007,11 433,06 43,000

46 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm²
D12.05.001.b SOMMANO cad 13,00 23,24 302,12 154,08 51,000
.01
47 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.c Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo

scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco - DIM.
INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

SOMMANO cad 92,00 60,44 5´560,48 2´005,11 36,060

48 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN GHISA SFEROIDALEfornitura e
P.001.015.1. posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
c UNI EN Marchiato a rilievo ... ri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

conforme alla norma UNI EN 1563 - PER POZZETTO 50x50 CM
SOMMANO cad 92,00 239,47 22´031,24 1´460,67 6,630

49 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA apparecchio di illuminazione
P.006.018.1. certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con
e profilo a bassissima  ...  fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in

classe 2 - FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
SOMMANO cad 13,00 596,64 7´756,32 71,36 0,920

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´087´416,23 215´907,25 19,855

T O T A L E   euro 1´087´416,23 215´907,25 19,855

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´087´416,23 215´907,25
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´087´416,23 215´907,25 19,855

C:001 OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE euro 335´701,32 65´269,65 19,443

C:001.001      MINITRINCEA euro 262´362,31 48´241,54 18,387

C:001.001.005           pozzetti euro 13´476,08 2´692,18 19,977
C:001.001.006           chiusini e griglie euro 22´031,24 1´460,67 6,630
C:001.001.010           distribuzione delle vie dei cavi euro 2´142,00 0,00 0,000
C:001.001.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 224´712,99 44´088,69 19,620

C:001.002      NO DIG euro 46´683,16 6´054,81 12,970

C:001.002.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 46´683,16 6´054,81 12,970

C:001.003      BASAMENTI FERMATA BUS euro 26´655,85 10´973,30 41,167

C:001.003.001           Scavi e rinterri euro 1´576,32 677,82 43,000
C:001.003.002           demolizioni, rimozioni e trasporti euro 338,16 66,36 19,624
C:001.003.003           conglomerati/acciai/casseforme euro 4´278,78 1´523,70 35,611
C:001.003.004           opere in ferro euro 19´083,84 8´274,53 43,359
C:001.003.013           opere complementari euro 1´378,75 430,89 31,252

C:002 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO euro 751´714,91 150´637,60 20,039

C:002.001      MINITRINCEA euro 26´325,00 6´275,88 23,840

C:002.001.008           cavi e conduttori euro 26´325,00 6´275,88 23,840

C:002.004      SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA euro 89´898,84 6´622,47 7,367

C:002.004.015           videosorveglianza euro 89´898,84 6´622,47 7,367

C:002.005      SISTEMA LETTURA TARGHE euro 37´585,20 920,84 2,450

C:002.005.016           lettura targhe euro 37´585,20 920,84 2,450

C:002.006      SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE VELOCITA' euro 155´008,30 5´272,35 3,401

C:002.006.017           apparati rilevazione velocità euro 155´008,30 5´272,35 3,401

C:002.007      ATTRAVERSAMENTI PEDONALI euro 67´178,25 25´527,74 38,000

C:002.007.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 67´178,25 25´527,74 38,000

C:002.008      INFRASTRUTTURA DI RETE euro 215´507,51 42´749,06 19,836

C:002.008.008           cavi e conduttori euro 132´094,83 33´181,63 25,120
C:002.008.011           quadri elettrici, sottoquadri di smistamento euro 83´412,68 9´567,43 11,470

C:002.009      SISTEMA CENTRALE DI SUPERVISIONE – CENTRALE OPERATIVA euro 110´468,52 51´511,47 46,630

C:002.009.014           centro di controllo euro 110´468,52 51´511,47 46,630

C:002.010      IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE euro 41´788,09 6´288,59 15,049

C:002.010.005           pozzetti euro 1´007,11 433,06 43,000
C:002.010.006           chiusini e griglie euro 1´060,93 530,47 50,000
C:002.010.007           corpi illuminanti euro 22´576,04 1´652,86 7,321
C:002.010.008           cavi e conduttori euro 7´195,20 962,37 13,375
C:002.010.009           apparecchiature di comando, protezione e sezionamento euro 3´957,51 537,44 13,580
C:002.010.011           quadri elettrici, sottoquadri di smistamento euro 3´874,90 1´383,31 35,699
C:002.010.012           lavori e forniture complementari alle opere elettriche euro 2´116,40 789,08 37,284

C:002.011      FORMAZIONE euro 7´955,20 5´469,20 68,750

C:002.011.018           formazione euro 7´955,20 5´469,20 68,750
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  euro 1´087´416,23 215´907,25 19,855

     Data, 07/08/2018

Il Tecnico
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