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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Carotaggi e pali  (Cat 2)

1 -Preziario Unico del cratere del centro italia-TAGLIO di 
XA01026d superfici piane con macchine taglia giunti cn motore elettrico o 

diesel (Pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e 
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, 
cavidott, e demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti 
industriali, solette ecc.-  Su conglomerato cementizio armato con 
profondità di tagli 100 - 130 mm.
Creazione di botole di ispezione sulla soletta esistente per misurazioni
e posizionamento puntelli 40,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 17,00 2´040,00

2 Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in
A17.01.008 genere negli spessori da 0,8÷1,5 mm date in opera, compresi il tiro in

alto ed ogni altro onere
Chiusini a misura per la protezione delle botole della voce precedente
spess. 10 mm. 40,00 39,750 1´590,00

SOMMANO kg 1´590,00 2,88 4´579,20

3 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti,
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e
fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
Angolari per la realizzazione dei coperchi di cui alla voce
precedente:profili ad L 50x50 *(larg.=3,5*3,77) 40,00 13,195 527,80

SOMMANO kg 527,80 3,35 1´768,13

4 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m 4, con piedi
S01.01.006.0 in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al
1 punto di arrivo. Nolo per un mese o frazione.

Scala di servizio per le botole 8,00 12,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 7,17 688,32

5 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m 4, larghezza fino
S01.01.005.3 a m 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati: Posa in opera con
0.b intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni

spostamento.
Passerelle 4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 22,74 1´091,52

6 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei
S01.01.005.0 solai o nel suolo, spessore fino mm 25. Posa in opera e rimozione con
6.b muletto o gruetta.

Lamiera di ripartizione dei carichi dei mezzi d'opera sulla soletta
esistente 16,00 2,50 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 35,00 5´600,00

7 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o
S01.01.006.2 simili poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di
0 collegamento e allacciamento fino a 10 m. Alimentazione a 24 volt

compreso trasformatore. Al m di recinzione.
Illuminazione interna al fosso 128,000 128,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 128,00 15´767,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128,00 15´767,17

SOMMANO m 128,00 13,01 1´665,28

8 Misuratore multiplo di gas omologato ATEX II 2G EEx iad IIC T4.
S01.03.003.0 Nolo per un mese o frazione.
1 Misuratore gas 6,00 12,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 24,10 1´735,20

9 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza. Costo d'uso per
S01.02.002.0 mese o frazione.
8 Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di carotaggio

e palificazione 4,00 30,000 120,00

SOMMANO paio 120,00 19,80 2´376,00

10 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. Doppio
S01.02.002.2 bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici.
6 Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in

presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il
contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con
dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla
norma UNI-EN 136 classe II. Costo d'uso per mese o frazione.
Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di carotaggio
e palificazione 4,00 30,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 9,07 1´088,40

11 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato.
S01.02.002.2 Bigiornaliero Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri.
7.c Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di carotaggio

e palificazione 4,00 30,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 20,81 2´497,20

12 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora
S01.05.014 di effettivo servizio

Personale che opera nel fosso nella fase di carotaggio e palificazione 8,000 30,000 240,00

SOMMANO ora 240,00 33,50 8´040,00

13 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W
S01.04.004.1 mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.
0 Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di carotaggio

e palificazione 4,00 30,000 120,00

SOMMANO coppia 120,00 13,89 1´666,80

14 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
A01.01.001 compresi: il trasporto di andata e ritorno; l’approntamento dell’at-

trezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale
necessario.
istallazione macchina per carotaggio 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 852,15 852,15

15 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
A01.01.003.b continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
.01 mm, escluso l’uso del diamante. È compreso il tubo di rivestimento in

terreni coesivi, l’uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad
ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 35´688,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´688,20

e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: in terreni
ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e tufi): da 0,00 m a 20,00
m
Carotaggio con macchina per micropali per un diametro di 400 mm
della sponda del fosso, in muratura di tuo e della sua fondazione in
magrone cementizio *(larg.=2,85+,3+,5) 320,00 3,650 1´168,00

SOMMANO m 1´168,00 56,81 66´354,08

16 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,
A05.01.001.a formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m
.02 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e

del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura,
impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica,
qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato
della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel
numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta
e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro
onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa
esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La
lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla
quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture
sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 400 mm
Pali da 400 mm  eseguiti passando attraverso i fori pèredisposti nulla
parete del fosso 320,00 18,000 5´760,00
Sovrapprezzo come da voce A.05.01.003.a.01 per utilizzo camicia per
pali per una parte che attraversa il primo strato di torba 320,00 0,25 8,000 640,00

SOMMANO m 6´400,00 53,87 344´768,00

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
Armatura dei pali 320,00 344,950 110´384,00

SOMMANO kg 110´384,00 1,23 135´772,32

Demolizioni  (Cat 1)

18 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza. Costo d'uso per
S01.02.002.0 mese o frazione.
8 Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di

demolzione e posizionamento predalle 2,00 30,000 60,00

SOMMANO paio 60,00 19,80 1´188,00

19 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. Doppio
S01.02.002.2 bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici.
6 Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in

presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il
contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con
dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla
norma UNI-EN 136 classe II. Costo d'uso per mese o frazione.
Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di
demolzione e posizionamento predalle 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 9,07 544,20

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 584´314,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 584´314,80

20 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato.
S01.02.002.2 Bigiornaliero Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri.
7.c Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di

demolzione e posizionamento predalle 2,00 30,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 20,81 1´248,60

21 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora
S01.05.014 di effettivo servizio

Personale che opera nel fosso nella fase di demolizione  e
posizionamento predalle 8,000 30,000 240,00

SOMMANO ora 240,00 33,50 8´040,00

22 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W
S01.04.004.1 mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.
0 Attrezzatura per personale che opera nel fosso nella fase di

demolzione e posizionamento predalle 2,00 90,000 180,00

SOMMANO coppia 180,00 13,89 2´500,20

23 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione
eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a
rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito
dalla D.L., l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando
della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del
foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Perforazione per inghisaggio ganci per lo spostamento dei conci *(H/
peso=,4*40) 320,00 16,000 5´120,00

SOMMANO m/mm 5´120,00 1,90 9´728,00

24 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per
A21.01.007 l'esecuzione di cuciture a consolidamento delle murature lesionate,

compreso lo sfrido ed il taglio a misura
Barre pr i ganci di cui sopra ad anello chiuso *(H/peso=,6*2,644) 320,00 1,586 507,52

SOMMANO kg 507,52 1,61 817,11

25 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.a cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel
seguente modo: a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b)
pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; c)
iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con le
seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da
certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mm² - resistenza a
flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a trazione diretta = 25 N/mm²
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da
10 a 15 N/mm² - modulo elastico da 1x1000 N/mm² a 2x1000 N/
mm². È inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per
la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. fori per
inghisaggio ganci
inghisaggio dei ganci 0,50 320,00 0,400 64,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 64,00 606´648,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,00 606´648,71

SOMMANO m 64,00 142,09 9´093,76

26 -Preziario Unico del cratere del centro italia-TAGLIO di 
XA01026d superfici piane con macchine taglia giunti cn motore elettrico o 

diesel (Pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e 
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, 
cavidott, e demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti 
industriali, solette ecc.-  Su conglomerato cementizio armato con 
profondità di tagli 100 - 130 mm.
Taglio del primo concio *(larg.=1,1*2+6*2) 14,200 14,20
Taglio dei conci successivi *(larg.=1,1*2+6) 116,00 8,200 951,20

SOMMANO m 965,40 17,00 16´411,80

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio
di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro
in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
demolizione della trave della soletta sull'appoggio 116,00 0,30 0,630 0,600 13,15

SOMMANO m³ 13,15 221,95 2´918,64

28 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno
S01.01.006.1 provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza
4.b fino a m 4. Per ogni montaggio e smontaggio.

Puntelli per le travi esistenti 4 per trave due per parte 4,00 116,000 464,00

SOMMANO cad 464,00 6,24 2´895,36

29 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno
S01.01.006.1 provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza
4.a fino a m 4. Nolo per un mese o frazione.

Puntelli per le travi esistenti 4 per trave due pere lato 4,00 116,000 464,00

SOMMANO cad 464,00 1,26 584,64

30 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni

giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m
Sulla base delle valutazioni espresse in relazione 90,000 90,00

SOMMANO giorno 90,00 688,00 61´920,00

31 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
meccaniche
Materiale di risulta dallo scavo dei pali 1157,000 1´157,00

SOMMANO ton 1´157,00 8,42 9´741,94

32 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 710´214,85
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R I P O R T O 710´214,85

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
Materiale di demolizione della soletta *(H/peso=7*80) 560,000 560,00

SOMMANO ton 560,00 7,09 3´970,40

33 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti recuperabili
Materiale di risulta dallo scavo dei pali 1157,000 1´157,00
Materiale di demolizione della soletta *(H/peso=7*80) 560,000 560,00

SOMMANO ton 1´717,00 9,00 15´453,00

Opere in cemento armato  (Cat 3)

34 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
2.01.a classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Realizzazione di un pino di appoggio sulla testa delle sponde del fosso
per la posa delle predalle per una altezza media di cm. 30 2,00 0,80 0,300 128,000 61,44

SOMMANO m³ 61,44 134,16 8´242,79

35 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
Cassaforma per la voce precedente 2,00 0,400 128,000 102,40

SOMMANO m² 102,40 32,80 3´358,72

36 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.020.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il

carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio
15,00 m, portata 400 kg,
Uso della piattaforma per la realizzazione del piano di posa delle
predalle 90,000 90,00

SOMMANO giorno 90,00 532,00 47´880,00

37 Solaio dell'altezza totale di 50 cm composto da lastre prefabbricate in
A07.01.008 calcestruzzo di 6 cm, alleggerite con blocchi di polistirolo espanso

(densità 10 kg/m³), confezionate con calcestruzzo Rck = C28/35 - 35
N/mm² e getto di completamento in opera, per la formazione dei
travetti e della soletta superiore da 8 cm, con calcestruzzo Rck = C25/
30 - 30 N/mm². Le lastre saranno armate con tralicci elettrosaldati,
barre longitudinali di armatura principale, con incidenza di 16 kg/m²
ed armatura trasversale secondaria, fino ad una incidenza di
quest'ultima di 2 kg/m² di lastra. Compresi il getto di completamento
e la sua vibratura meccanica, le casseforme, le armature provvisionali

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 789´119,76
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R I P O R T O 789´119,76

di sostegno per altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, il disarmo, le prove e quant'altro necessario a
dare il solaio finito a regola d'arte, con la sola esclusione dei ferri di
armatura supplementare
Predalle per la realizzazione della nuova soletta 7,00 128,000 896,00

SOMMANO m² 896,00 123,57 110´718,72

38 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.a doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a
20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
Cavalle rompitratta per sostegno predalla durante in getto 102,00 9,000 918,00

SOMMANO cad 918,00 9,43 8´656,74

39 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.b doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a
20 m. Valutati al giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.
Dalla voce precedente 102,00 9,000 918,00

SOMMANO cad 918,00 2,40 2´203,20

40 Incremento costo cemento alla voce A.7.01.8 per uso del cemento C
NP_01 28/35 al posto del cemento C 25/30:140,19 - 134,16 = €./mc.

Sulla voce da preziario 172,720 172,72

SOMMANO mc 172,72 6,03 1´041,50

41 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
2.01.b classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Getto di completamento della soletta 62,720 62,72
Trave di collegamento pali soletta 2,00 0,50 0,800 128,000 102,40
Creazione di pendenza del 2% sulla soletta dai bordi verso in centro
carreggiata 2,00 0,03 3,000 128,000 23,04

SOMMANO m³ 188,16 140,19 26´378,15

42 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
Sponde sui due lati della soletta 2,00 0,600 128,000 153,60

SOMMANO m² 153,60 32,80 5´038,08

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 943´156,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 943´156,15

43 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
Armatura travi laterali *(H/peso=2891,74+6312,96) 9204,700 9´204,70
Armatura di completamento della soletta 6588,130 6´588,13
Ferri di completamento per i cavidotti e i passi d'uomo 1065,320 1´065,32

SOMMANO kg 16´858,15 1,23 20´735,52

44 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Armatura di completamento della soletta 7956,480 7´956,48

SOMMANO kg 7´956,48 1,43 11´377,77

45 Giunto di dilatazione ed impermeabilità del piano viabile di ponti,
B01.09.002.a viadotti e simili, a fronte rettilineo o a pettine in acciaio e gomma,

fornito e posto in opera costituito da: - per il pettine femmina, da una
piastra di base in acciaio tipo 1 laminato a caldo, con rivestimento in
gomma sagomato a denti; - per il pettine maschio, da una piastra di
base in acciaio tipo 1, uno strato di gomma vulcanizzata armato con
una piastra di acciaio tipo 2 sagomata a denti. L’aderenza acciaio
gomma dovrà essere idonea a sopportare una tensione di taglio non
inferiore a 10 kg/cm²; il tutto fissato all’impalcato mediante bulloni in
acciaio ad alta resistenza, inseriti in ancoranti ad espansione, oppure
in boccole filettate annegate nel calcestruzzo. Nel prezzo è compreso
ogni onere e magistero per la corretta posa in opera del giunto e la
fornitura in opera di un idoneo sistema di impermeabilizzazione a
raccolta delle acque (scossalina): giunto di dilatazione con escursione
orizzontale fino a cm 3
Giunti di dilatazione 2,00 7,000 14,00

SOMMANO m 14,00 583,60 8´170,40

Opere stradali  (Cat 4)

46 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso
E02.01.006.b ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc.,
.01 incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in

cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 40
x 40 x 40 cm
anelli  per lasciare il foro nel getto per le griglie acque piovane 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 54,79 547,90

47 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati
B02.04.005.f di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e

vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100
con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro
sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 983´987,74
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R I P O R T O 983´987,74

h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Anelli tagliati in altezza a misura 4 per i pozzetti dei cavedi e 4 per i
passi d'uomo 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 112,55 900,40

48 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati
B02.04.005.h di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e

vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100
con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro
sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm,
spessore 20 cm
Piastre per i pozzetti della voce porecedente 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 119,91 959,28

49 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.005 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a
sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma
quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o
bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al
telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico
Caditoie stradali 5,00 22,000 110,00

SOMMANO kg 110,00 3,60 396,00

50 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.002 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,
con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva
e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940
mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e
munito di giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad alta
resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per
il coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa.
Coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema
di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a
130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula
e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza
a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro
del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo, marcatura
EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura
dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
Chiusini per pozzetti e passi d'uomo 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 316,11 2´528,88

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 988´772,30
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R I P O R T O 988´772,30

51 Fornitura di pedarole di ferro del fi 24 da porre in opera entro
B02.05.010 manufatti funzionanti in sostituzione di quelle mancanti o fatiscenti,

compresa la verniciatura con pittura antiruggine
Pedarole per passi d'uomo 4,00 11,000 44,00

SOMMANO cad 44,00 30,99 1´363,56

52 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
2.01.a classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Soletta per marciapiedi lato muri al netto dei passi carrabili 1,20 122,000 0,150 21,96

SOMMANO m³ 21,96 134,16 2´946,15

53 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
A07.03.004 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non
inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
Marciapiedi lato muri al netto dei passi carrabili 1,20 122,000 146,40

SOMMANO m² 146,40 10,59 1´550,38

54 Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo e cemento
A14.01.003.b con aggiunta di indurente posto in opera su un letto di malta di
.02 cemento compreso sottofondo, tagli e sfridi: dimensioni 25 x 25 cm,

spessore 3 cm, superficie levigata: colore rosso
Pavimento marciapiedi 1,20 122,000 146,40

SOMMANO m² 146,40 29,95 4´384,68

55 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.a ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su

sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm
Ciglio per marciapiedi *(larg.=122+20*1,2) 146,000 146,00

SOMMANO m 146,00 31,07 4´536,22

56 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
B01.05.003 al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

precedentemente stesi
Strato do collegamento 7,00 128,000 896,00

SOMMANO m² 896,00 1,01 904,96

57 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
B01.05.009.a di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
Binder 7,00 128,000 0,070 62,72

SOMMANO m³ 62,72 139,00 8´718,08

58 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 1´013´176,33
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R I P O R T O 1´013´176,33

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
tappetino 7,00 128,000 896,00

SOMMANO m² 896,00 6,24 5´591,04

59 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.a comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,

conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
illuminazione stradale 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,49 77,45

60 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo
D06.10.001.g per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco

di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi
tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o
piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni
altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 10,0 - attacco
diam 60 mm
Illuminazione stradale 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 539,70 2´698,50

61 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a
D06.10.003.a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

Illuminazione sreadale 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 53,20 266,00

62 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione
D06.07.001.f IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità

di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le
componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio stampato,
completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio,
in opera: con lampada 250W JM
Illuminazione stradale 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 272,17 1´360,85

63 Lampada fluorescente compatta, con riflettore incorporato, tipo Spot,
D06.12.021.a attacco E27, fascio da 12° a 30°, in opera: da 23 W, completo di vetro

frangiluce
Illuminazione giardino 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,39 146,95

64 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.42.006 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm
125
Cavidotto illuminazione 128,00 128,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 128,00 1´023´317,12
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R I P O R T O 128,00 1´023´317,12

SOMMANO m 128,00 7,23 925,44

65 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
D12.03.001.a telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del

terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti
per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa 40 x 40 x 60 cm
Pozzetti per paline di terra 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 52,68 263,40

66 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro
D11.06 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro,

completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione,
in opera
Paline di terra 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 21,17 105,85

67 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al
D11.03 collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del

diametro fino a 18 mm, in opera
Morsettiera impianto di terra 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 16,47 82,35

68 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone
D11.05 nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mm² con coperchio

e base in plastica, per installazione su guida DIN in opera
Morsettire pali illuminazione 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 42,61 213,05

69 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.001 giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 16

conduttore di terra 128,000 128,00

SOMMANO m 128,00 9,45 1´209,60

70 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.03.002d UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
Conduttore di alimentazione pali 128,000 128,00

SOMMANO m 128,00 5,40 691,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´026´808,01

T O T A L E   euro 1´026´808,01

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Demolizioni 147´055,65 14,322
  002 Carotaggi e pali 582´582,60 56,737
  003 Opere in cemento armato 253´801,59 24,718
  004 Opere stradali 43´368,17 4,224

Totale CATEGORIE euro 1´026´808,01 100,000

     Data, 26/10/2019

Il Tecnico
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ALLEGATO IICII

Comune di Nettuno
Provincia di Rm

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,)
(D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106)

Nettuno, I41L012019

IL COORDINATORE DELTA SICUREZZA

(Architetto Lo Fazio Giovanni Battista)

per presa vrsÌone

It COMMITTENTE

(R.U.P. Bernicchia Stefano)

Architetto Lo Fazio Giovanni Battista
Via Breschi 29lb
00042 Anzio (RM)
Tel.: 0698342112 - Fax: -

E-Mail : gb.lofazio@tin.it

"Opere di consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova - Bonifica ambientale e dissesto idrogeologico - Stazione di pompaggio e
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D1N,l ENSIONI Iivl PORTINunr Orl
IARIFFA D-SIGNAZIONE DEI LAVCRI

lur-rgpar.ug la rg. Hrpeso
Quantità

u niia rro TOTALE

RIPORTO

LAVORIA MISURA

026d
-Preziario Unico del cratere del centro italia-
TAGLIO di superfici piane con macchine taglia
giunti cn motore elettrico o diesel (Pavimentazioni e
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidott, e demolizioni controllate di
strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette
ecc.- Su conglomerato cementizio armato con
profondità di tagli 100 - 130 mm.

di botole di ispezione sulla soletta
per misurazioni e posizionamento puntelli 40,00

SOMMANO m

417.01.008
Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per
solai e coperture in genere negli spessori da 0,8+1 ,5
mm date in opera, compresi il tiro in alto ed ogni
altro onere
Chiusini a misura per la protezione delle botole della
voce precedente spess. 10 mm. 40,00

SOMMANO kg

3 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione
e dimensione (serie lPE, lPN, HEA, HEB, HEM,
UPN), fomito e posto in opera in conformità alle
norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

17.0'1 .001.b

per la realizzazione dei coperchi di cui alla
voce precedente:profili ad L 50x50 -(larg.=3,5-a,tt, 40,00

SOMMANO kg

Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza
.01 .006.0 m 4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in

con fìssaggio alla base ed al punto di arrivo.
Nolo per un mese o frazione.
Scala di servilo per le botole 8,00

SOMMANO cad

Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m
01.005.3 larghezza fino a m 1.20, fornita di parapetti su

i lati: Posa in opera con intervento di
munito di braccio idraulico. Per ogni

Passerelle 4,00

SOMMANO cad

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
s0l .01 .005.0
6.b

aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm
Posa in opera e rimozione con muletto o gruefta

Lamiera di ripartizione dei carichi dei mezzi d'opera
sulla soletta esistente

7
01 .06.1 20.00

SOMMANO m'z

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e allîezzi di dimensioni cm 240x450x240

1a fomita in opera su piazola in cls (questa esclusa),

16,00

3,000 120,00

17,00 2'040

39,750

2,88 4'579

1 3,1 95

3,35 1'768,1

12,

7,17 688,32

12,

22,74 1'091 ,52

120,00

1'590,00

1'590,00

527,80

527,80

96,00

96,00

48,00

48,00

160,00

160,00

2,50 4,000

35,00 5',600,00

A RTPORTARÉ 15'767,17

COMMITTENTE: Comune di Nettuno



pag. 3

itlum.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEi LAVORI

DIJVlENSIONI
Quarriità

ri\,1PoRTt

par.ug lung larg H/peso u nita rÌ o TOTALE

RIPORTO 15'767,17

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.

1 2,00

SOMMANO cad./mese

I
s.1.01.1.04

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. compreso il

trasporto, il montaggio e lo smontaggio. costo
d&pos;uso mensile o frazione.

SOMMANO m

I
01.07.001.00
1

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : I telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm I 0x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per
medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; I
confezione da 10 cerofti assortiti; 2 bende di gaza
da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; I paio
di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm
10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1

pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
soccorso.

SOMMANO cad.

10
s.1.01.1.05.a

Rete di plastica stampata. Fomitura e posa in opera
di rete di plastica stampata da applicare a
recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione.

SOMMANO mq

11

s.1.01.1.05.b
Rete di plastica stampata. Fomitura e posa in opera
di rete di plastica stampata da applicare a
recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

11,00

SOMMANO mq

12
s.1.01.1.06.a

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. montaggio,
smontaggio e nolo primo mese.

SOMMANO mq

13
s.1.01.1.06.b

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzalo con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO mq

14
s.1.0'1.1.16.a

llluminazione mobile di recinzioni o baniere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a

1't,00

3,000

458,000

10,000

36,00

36,00 112,84 4'062,24

13,10 445,40

14,30 14,30

5,3r 2'431 ,98

0,34 1
'71 2,92

6,35 63,5C

253,002,30

34,00

34,00

1,00

1,00

458,00

458,00

5'038,00

5'038,00

10,00

10,00

110,00

110,00

A RIPORTAREi 24'750,51

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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DIiVI ÉNSIONI lt\,lPoRTt
i\lu nr. Crd.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEì LAVORI

larg Hi pesopar.ug. I lung
Quantiià

u niia rio TOTALE

RIPORTO 24'750,51

1

10,00

1,00

1,00

1 1,00

11,00

12,00

12,00

132,00

132,00

16 ore di funzionamento continuo. durata un anno
nolo per un ogni mese o frazione.

SOMMANO cad

15 Delimitazione prowisoria di zone di lavoro realizzata
1.01.1.09.a iante transenne modulari costituite da struttura

le in tubolare di feno, diametro 33 mm, e
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe

zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di oíentamento. nolo per ogni mese o frazione.
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari
a 2000 mm.

SOMMANO cad

16
s.'1.01.2.22.a

Bagno chimico portatile, rcalizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 1 10 x 1 10 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo.
montaggio, smontaggio e nolo per 1À" mese o

1,00

SOMMANO cad

17 Bagno chimico portatile, realizalo in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 1 10 x I 10 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo

1.01.2.22.b

a fine lavori, manutenzione settimanale
il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua
ita con disgregante chimim, fornitura carta

trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
mese o frazione di mese successivo. nolo per
mese successivo o frazione.

11,00

SOMMANO cad

18 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto,
costituito da due correnti orizzontali e tavola,
fermapiede, fÌssaggio alle strutture. montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.

s.1.01.5.26.a

1,00

SOMMANO m

l9 Parapefto normale con elementi a tubo/giunto,
costituito da due correnti orizontali e tavola,
fermapiede, fissaggio alle strutture. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

s.1.01.5.26.b

SOMMANO m

20 Puntello metallico regolabile articolato
s.1.01.6.14.b estremitA per il sostegno provvisorio di pannel

prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a

11,00

12,000

12,000

1,000

1,000

4,000

1,64

296,00 296,00

130,00 1'430,

7,09

0,63 83,1

48,00 72,

85,

,s0ì

I

26'733,1A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord.
TARIFFA D-SIGNAZIONE DEI LAVORI

DIIlI ENSIONI
Quantità

rfll PoRTt

par.ug lung larg H/peso unitaro TOTALE

RIPORTO 26'733,15

21
s.1.02.2.01

1.02.2.04.a

s.1.02.2.09

24
s.1.02.2.07

1.02.2.14

't.02.2.36

27
s.1.02.2.40

28
s.1.02.2.41

1.O4.2.01.a

m.4. Per ogni montaggio e smontaggio.

SOMMANO cad

Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura
regolabile e fascia antisudore. costo dà€rMuso per
mese o frazione.

SOMMANO cad

Scarpa a norma unl en lso 20345, antistatica,
lamina antiforo flessibile, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo,
categoria di protezione s1P, priva di parti metalliche;
costo dà€iluso per mese o frazione. bassa.

SOMMANO paio

Occhiale en 166 monolente in policarbonato con
trattamento antigraffi o. Astine regolabili. Protelone
raggi uv. costo dà€rMuso per mese o frazione.

SOMMANO cad

Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in
acciaio uni en 345. Fomitura. costo de€iluso per
mese o frazione.

SOMMANO paio

Maschera passiva per saldatura completa in
materiale termoplastico rinfozato. vetrini
intercambiabili in funzione della protezione
desiderata. conforme alla norma en175. costo
dà€rMuso per mese o frazione.

SOMMANO cad

lnserti auricolari in lana piuma monouso. Fomitura

SOMMANO ogni 100

Cuffie antirumore collegate via radio. costo
dffiiluso per mese o frazione.

SOMMANO paio

Cuffie antirumore passive. conformi alla norma uni-
en 352-1. costo dà€iluso per mese o frazione.

SOMMANO cad

cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del
codice della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di

160,00

160,00 6,24

8,00

8,00 1,37

8,00

8,00 7,26

I

8,00

8,00

8,00 27

3

3

1

1 17,71

2

2,63

0,49

998,40

10,96

58,08

5,04

219,12

1 1,55

17 ,71

5,26

0,98

IA RIPORTARE] 28',060,25

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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DIIVI ENSIONINum.Ord.
IARIFFA DESIGNAZIONE DEI LA\/ORI

par.ug Hi pesolu ng. la rg
Quantità

unitario I fOfRle

ÌMPORTI

28'060RIPORTO
I

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

8,00

8,00

3,00

3,00

6,00

acciaio spessore 10/10 mm. costo dà€rMuso
mese o frazione. Lato 60 cm, rifrangenza classe i

SOMMANO

30 Cartelli riportanti indicazioni associate
1.04.1.08.b divieto e prescrizione, conformi al

D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mese o frazione. 300 x 200 mm.

SOMMANO cad

1 .04.1.03.a
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs.
8ll08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione. 270 x37O mm.

SOMMANO cad

32 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicolas.1.04.1.02.b

rifrangente; costo di utilizzo per mese o
270 x 330 mm.

SOMMANO

33 Cartello di forma circolare, segnalante divieti
1.04.2.02.a obblighi (in osservanza del regolamento di

attuazione del codice della strada, fig.ii 46-75), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
dffirMuso per mese o frazione. diametro 60 cm
rifrangenza classe i.

SOMMANO

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs.
1.04.1.01 .a 8'l/08, in lamiera di alluminio 5i10, con

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese
frazione. 350 x 350 mm.

SOMMANO cad

35 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in
serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm,
lampada allo xeno, funzionamento a batteria
(comprese nella valutalone), dispositivo di

s.1.04.2.16.b

ncronizzazione a fotocellula. Posizionamento in
e successiva rimozione

SOMMANO cad

contro le aggressioni meccaniche uni-en
1.O2.2.44 Fomitura. (durata un mese).

SOMMANO paio

0,20

0,35

2,1

18,

6,00

4,62

0,40

0

0,30 0

4,26

0,32 2,56

6,26

3,97

1,54

A RIPORTARE 28'116

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DINIEN]SIONI
Quantità

II\I PCRTI

par.ug lung larg H/peso unitario TOÎALE

RIPORTO 28'116,29

37
s.'1.04.2.19.a

Coni in gomma mn rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del regolamento di attuazione del
codice della strada, fìg.ii 396). costo dà€rMuso
mensile @mpreso eventuali perdite elo

Altezza del cono pari a 30 cm, coni
fasce rifrangenti.

SOMMANO cad

38
s.1.04.6.01.a

Estintore a polvere, omologato, con valvola a
valvola di sicurezza a molla e manometro

indicazione di carica e sistema di controllo della
tramite valvola di non ritorno, comprese

periodiche, posato su supporto a terra.
nolo per mese o fralone. da 1 Kg. classe 3 A 13 Bc.

SOMMANO cad

39
s.1.04.6.02.a

Estintore ad anidride carbonica co2 per classi di
fuocoB e c(combustibili liquidi e gassosi)
particolarmente adatto per utilizo su
apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicalone di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra.
nolo per mese o frazione. da 2 Kg classe 34 Bc.

SOMMANO cad

40
s.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'eseculone dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e

ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite
per ogni riunione.

SOMMANO pro capite

41 llluminazione fissa con lampade elettriche posate su
recinzioni o simili poste a distanza non superiore as01.0r.006.2

0 6 compresa la linea di collegamento e
fino a 10 m. Alimentazione a 24 voll

trasformatore. Al m di recinzione
llluminazione intema al fosso

SOMMANO m

42
s01.03.003.0
1

multiplo di gas omologato ATEX ll 2G
iad llC T4. Nolo per un mese o frazione.

Misuratore gas 6,00

SOMMANO cad

43 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza.
Costo d'uso per mese o frazione.
Attrezatura per personale che opera nel fosso nella
fase di demolzione e posizionamento predalle

s01.02.002.0
B

SOMMANO paio

2,00

1

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1

1

128 128,00

128,00

1

30,

0,33

0,85

7,52

203,26

13,01

24,'t0

19,80

3,96

0,85

7,52

2'O32,60

1'665,28

1'735,20

1 ',r 88,00

A RIPORTARE 34',749,70

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Dti\,lEi\stoNt livl PORTTNunr OrC
IARlFFA DESIG|\IAZION= DÉI LA\/CRI

par.ug H/pesolung. I larg.
Quantità

u nita rio TOTALE

RIPORTO 34'749,70

60,00

60,00

60,00

240,00

240,00

180,00

r 80,00

464,00

464,00

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica
.02.002.2 resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso.

a due filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in
policarbonato: resistente a graffi e urti. Da util
in presenza di alte concentrazioni di contaminante o
quando il mntaminante risulta pericoloso per gli
occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due
raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-
EN 136 classe ll. Costo d'uso per mese o frazione.
Attrezatura per personale che opera nel fosso nella
fase di demolzione e posizionamento predalle 2,00 30,000

SOMMANO cad

s01.02.002.2
Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato
di attacco filettato. Bigiomaliero Classe A2-B2-P3
per gas organici, inorganici e polveri.7.c

per personale che opera nel fosso nella
di demolzione e posizionamento predalle 2,00 30

SOMMANO cad

05.014
sorveglianza o segnalazione di lavori con
per ora di effettivo servizio

Personale che opera nel fosso nella fase di
olizione e posizionamento predalle 30,000

SOMMANO ora

7 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della
potenza di circa 5W mantenuti in condizione di
ulilizzo. Nolo per un mese o frazione.
Attrezatura per personale che opera nel fosso nella
fase di demolzione e posizionamento predalle

.04.004.1

90,000

SOMMANO coppia

48 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità
per il sostegno prowisorio di pannelli prefabbricati/
strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Nolo
per un mese o frazione.
Puntelli per le travi esistenti 4 per trave due pere
lato

s01 .01.006.1
4.a

116,000

SOMMANO cad

49
s0r.01.003.0
1.a

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in
tubolari metallici con adeguata protezione contro la
conosione, compresi i pezi speciali, doppio
parapetto con fermapiede, struttura della
mantovana, ancoraggi ed ogni alfo onere e
magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicweza vigenti in materia, con esdusione di ogni
piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a
parte, per ponteggi con alleza fino a 20 m. Valutati
al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approwigionamento,

e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
o frazione

Cavalle rompitratta per sostegno predalla durante in

SOMMANO cad

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità
01 .006.1 per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/

102,00 I

9,07

1'248,60

8',040,

13,89

1,26

9,43 8',656,74

5M,20

20,81

33,50

918,00

9r8,00

56'324,08A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIiVIENSIONI
Quantità

liVI PORTI

par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 56'324,08

4.b

51
s01.01.003.0
1.b

strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Per
ogni montaggio e smontaggio.
Puntelli per le travi esistenti 4 per trave due per
parte

SOMMANO cad

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in
tubolari metallici con adeguata protezione contro la
conosione, compresi i pezi speciali, doppio
parapetto con fermapiede, struftura della
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occonente per dare I'opera finita a
perfefta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurez.a vigenti in materia, con esdusione di ogni
piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a
parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati
al giunto. Noleggio per ogni mese o fralone di
mese successivo alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite.
Dalla voce precedente

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Nettuno, 1411012019

ll Tecnico

4,00

102,00

116,000

9,000

4&1.00

464,00 6,24

2,40

2',895,36

2'203,20

918,00

918,00

61'422,64

61'422,64

A RIPORTARET

COMMITTENTE: Comune di Nettuno I v.1/51]


