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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza di via Genova - bonifica
ambientale e dissesto idrogeologico" stazione di pompaggio" e condotta
sottomarina alla foce del fosso del Quinto Loricina"
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
A01.01.001 |andata e ritorno; I’approntamento dell’at-trezzatura di perforazione a rotazione; il carico
lo scarico; il personale necessario.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 852,15
Utili Impresa 10% euro -77,47
Spese Generali 14% euro -95,14
Prezzo Netto euro 679,54
RISORSE:
NOLI:
1 450,000 1,00 450,00
TRASPORTI:
Sommano le risorse euro 450,00
Resta manodopera euro 229,54 26,937
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 852,15 852,15 229,54| 26,937
2 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche
A01.01.003.b|di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso 1’uso del diamante. E
.01 compre ... ate a partire dal piano di campagna: in terreni ed in rocce di durezza media
(marne, sabbie e tufi): da 0,00 m a 20,00 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,81
Utili Impresa 10% euro -5,16
Spese Generali 14% euro -6,34
Prezzo Netto euro 45,31
RISORSE:
NOLI:
(pr=450/15) m 1,000 450/15 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 15,31 26,949
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 17168,00 56,81 66'354,08 17°882,08| 26,949
3 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.d |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I’impi
.. rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 221,95
Utili Impresa 10% euro -20,18
Spese Generali 14% euro -24,78
Prezzo Netto euro 176,99
RISORSE:
NOLI:
overflow mc 1,000 50,00 50,00
Sommano le risorse euro 50,00
A RIPORTARE 18°111,62

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p ’
RIPORTO 18°111,62
Resta manodopera euro 126,99 57,216
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m?* 13,15 221,95 2'918,64 1669,92| 57,216
4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... anici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,42
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,94
Prezzo Netto euro 6,71
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 4,10 4,10
Sommano le risorse euro 4,10
Resta manodopera euro 2,61 30,998
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton 17717,00 8,42 14°457,14 4'481,37, 30,998
5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.c |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,09
Utili Impresa 10% euro -0,64
Spese Generali 14% euro -0,79
Prezzo Netto euro 5,66
RISORSE:
NOLI:
1,000 4,10 4,10
Sommano le risorse euro 4,10
Resta manodopera euro 1,56 22,003
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton 1"717,00 7,09 12°173,53 2°678,52| 22,003
6 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in
A04.01.020.a |materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno
lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 532,00
Utili Impresa 10% euro -48,36
Spese Generali 14% euro -59,39
Prezzo Netto euro 424,25
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 300,00 300,00
Sommano le risorse euro 300,00
A RIPORTARE 26'941,43

COMMITTENTE: Comune di Nettuno




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 26'941,43
Resta manodopera euro 124,25 23,355
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 90,00 532,00 47°880,00 117182,50| 23,355
7 Autogru telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica,
A04.01.022.a |compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica
con sbraccio da 32,00 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 688,00
Utili Impresa 10% euro -62,55
Spese Generali 14% euro -76,81
Prezzo Netto euro 548,64
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 400,00 400,00
Sommano le risorse euro 400,00
Resta manodopera euro 148,64 21,605
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 90,00 688,00 617920,00 13377,60| 21,605
8 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da
A05.01.001.a|conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere ¢
.02 magistero, il maggi ... ovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cm?: per diametro pari a 400 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,87
Utili Impresa 10% euro -4,90
Spese Generali 14% euro -6,01
Prezzo Netto euro 42,96
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 19,84 19,84
NOLI:
overflow (pr=400/36) 1,000 400/36 11,11
Sommano le risorse euro 30,95
Resta manodopera euro 12,01 22,294
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 6°400,00 53,87 344°768,00 76°864,00| 22,294
9 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.0l.a massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe
di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 134,16
Utili Impresa 10% euro -12,20
Spese Generali 14% euro -14,98
Prezzo Netto euro 106,98
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 128°365,53

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 128°365,53
overflow 1,000 56,00 56,00
NOLI:
overflow 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 66,00
Resta manodopera euro 40,98 30,546
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 83,40 134,16 11°188,94 3'417,73| 30,546
10 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0|norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.b massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe
di resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,19
Utili Impresa 10% euro -12,74
Spese Generali 14% euro -15,65
Prezzo Netto euro 111,80
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 50,00 50,00
NOLI:
overflow 1,000 18,00 18,00
Sommano le risorse euro 68,00
Resta manodopera euro 43,80 31,243
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 188,16 140,19 26'378,15 8241,41| 31,243
11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.b|sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,23
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 0,98
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
overflow 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 0,38 30,894
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg| 127°242,15 1,23 156°507,84 48°352,02| 30,894
12 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,43
A RIPORTARE 1887376,69

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 188°376,69
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16
Prezzo Netto euro 1,14
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 0,60 0,60
TRASPORTI:
overflow 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,70
Resta manodopera euro 0,44 30,769
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  7'956,48 1,43 11'377,77 37500,85| 30,769
13 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.b |disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene,
rampe di scale, pianerottoli, gronde
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,80
Utili Impresa 10% euro -2,98
Spese Generali 14% euro -3,66
Prezzo Netto euro 26,16
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 11,16 34,024
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 256,00 32,80 87396,80 2'856,96| 34,024
14 Solaio dell'altezza totale di 50 cm composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo di 6
A07.01.008 |cm, alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densita 10 kg/m?®), confezionate con
ca ... ant'altro necessario a dare il solaio finito a regola d'arte, con la sola esclusione dei
ferri di armatura supplementare
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 123,57
Utili Impresa 10% euro -11,23
Spese Generali 14% euro -13,80
Prezzo Netto euro 98,54
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 50,00 50,00
TRASPORTI:
overflow 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 55,00
Resta manodopera euro 43,54 35,235
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 896,00 123,57 1107718,72 39°011,84| 35,235
15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m? di
A RIPORTARE 233°746,34

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 233°746,34
A07.03.004 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,59
Utili Impresa 10% euro -0,96
Spese Generali 14% euro -1,18
Prezzo Netto euro 8,45
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 4,50 4,50
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 3,95 37,299
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 146,40 10,59 1'550,38 578,28 37,299
16 Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di
A14.01.003.b|indurente posto in opera su un letto di malta di cemento compreso sottofondo, tagli e
.02 sfridi: dimensioni 25 x 25 cm, spessore 3 cm, superficie levigata: colore rosso
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,95
Utili Impresa 10% euro -2,72
Spese Generali 14% euro -3,34
Prezzo Netto euro 23,89
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 14,00 14,00
Sommano le risorse euro 14,00
Resta manodopera euro 9,89 33,022
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 146,40 29,95 4'384,68 1'447,90, 33,022
17 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN,
A17.01.001.b|HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformita alle norme CNR
10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,35
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 14% euro -0,37
Prezzo Netto euro 2,68
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 1,40 1,40
Sommano le risorse euro 1,40
Resta manodopera euro 1,28 38,209
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 527,80 3,35 1°768,13 675,58 38,209
18 Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in genere negli
A RIPORTARE 236°448,10

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 236°448,10
A17.01.008 |spessori da 0,8+1,5 mm date in opera, compresi il tiro in alto ed ogni altro onere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,88
Utili Impresa 10% euro -0,26
Spese Generali 14% euro -0,32
Prezzo Netto euro 2,30
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 1,40 1,40
Sommano le risorse euro 1,40
Resta manodopera euro 0,90 31,250
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 17590,00 2,88 4579,20 1'431,00| 31,250
19 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A21.01.003.c |profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a
¢ ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro
di lunghezza: conglomerati cementiti
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,90
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,52
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 0,70 0,70
Sommano le risorse euro 0,70
Resta manodopera euro 0,82 43,158
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/mm 57120,00 1,90 9728,00 47198,40) 43,158
20 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per I'esecuzione di
A21.01.007 |cuciture a consolidamento delle murature lesionate, compreso lo sfrido ed il taglio a
misura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,61
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 14% euro -0,18
Prezzo Netto euro 1,28
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 0,80 0,80
Sommano le risorse euro 0,80
Resta manodopera euro 0,48 29,814
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 507,52 1,61 817,11 243,61| 29,814
21 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni,
A21.01.011.a |passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ...
A RIPORTARE 242°321,11

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 242'321,11
chinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di
fronte. fori per inghisaggio ganci
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 142,09
Utili Impresa 10% euro -12,92
Spese Generali 14% euro -15,86
Prezzo Netto euro 113,31
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 70,00 70,00
Sommano le risorse euro 70,00
Resta manodopera euro 43,31 30,481
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 64,00 142,09 9°093,76 2°771,84| 30,481
22 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su
B01.05.003 |sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,01
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 14% euro -0,11
Prezzo Netto euro 0,81
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 0,60 0,60
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 0,21 20,792
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 896,00 1,01 904,96 188,16 20,792
23 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.009.a |bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI
EN 13108 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 139,00
Utili Impresa 10% euro -12,64
Spese Generali 14% euro -15,52
Prezzo Netto euro 110,84
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 75,00 75,00
Sommano le risorse euro 75,00
Resta manodopera euro 35,84 25,784
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 62,72 139,00 8718,08 224788 25,784
24 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.a |bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI
A RIPORTARE 247°528,99

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 247°528,99
EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,24
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,70
Prezzo Netto euro 4,97
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 1,47 23,558
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 896,00 6,24 5'591,04 1'317,12| 23,558
25 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.a |un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 10 x 25 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,07
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,47
Prezzo Netto euro 24,78
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 9,78 31,477
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 146,00 31,07 4'536,22 1'427,88| 31,477
26 Giunto di dilatazione ed impermeabilita del piano viabile di ponti, viadotti e simili, a
B01.09.002.a |fronte rettilineo o a pettine in acciaio e gomma, fornito e posto in opera costituito da: -
... 1 impermeabilizzazione a raccolta delle acque (scossalina): giunto di dilatazione con
escursione orizzontale fino a cm 3
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 583,60
Utili Impresa 10% euro -53,05
Spese Generali 14% euro -65,16
Prezzo Netto euro 465,39
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 300,00 300,00
Sommano le risorse euro 300,00
Resta manodopera euro 165,39 28,340
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,00 583,60 87170,40 2'315,46| 28,340
A RIPORTARE 252°589,45

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p ’
RIPORTO 252°589,45
27 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.1 |realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per of
... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna
70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 112,55
Utili Impresa 10% euro -10,23
Spese Generali 14% euro -12,57
Prezzo Netto euro 89,75
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 60,00 60,00
Sommano le risorse euro 60,00
Resta manodopera euro 29,75 26,433
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 112,55 900,40 238,00/ 26,433
28 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.h |realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per of
... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di
copertura 100x100 cm, spessore 20 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 119,91
Utili Impresa 10% euro -10,90
Spese Generali 14% euro -13,39
Prezzo Netto euro 95,62
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 60,00 60,00
Sommano le risorse euro 60,00
Resta manodopera euro 35,62 29,706
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 119,91 959,28 284,96 29,706
29 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.002 |1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di
Qualita secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con
postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 316,11
Utili Impresa 10% euro -28,74
Spese Generali 14% euro -35,29
Prezzo Netto euro 252,08
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 180,00 180,00
Sommano le risorse euro 180,00
Resta manodopera euro 72,08 22,802
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 253'112,41

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 253'112,41
SOMMANO cad 8,00 316,11 2'528,88 576,64 22,802
30 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.005 |1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti
certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o
per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,60
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40
Prezzo Netto euro 2,87
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 0,87 24,167
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 110,00 3,60 396,00 95,70 24,167
31 Fornitura di pedarole di ferro del fi 24 da porre in opera entro manufatti funzionanti in
B02.05.010 |sostituzione di quelle mancanti o fatiscenti, compresa la verniciatura con pittura
antiruggine
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,46
Prezzo Netto euro 24,71
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 12,00 12,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 12,71 41,013
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 44,00 30,99 1'363,56 559,24 41,013
32 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D01.01.001.a |scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione
minima di ... Itro occorra per dare 'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,49
Utili Impresa 10% euro -1,41
Spese Generali 14% euro -1,73
Prezzo Netto euro 12,35
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 8,00
Resta manodopera euro 4,35 28,083
A RIPORTARE 254°343,99

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p ’
RIPORTO 254°343,99
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 15,49 77,45 21,75 28,083
33 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 ¢
D02.03.002d [35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG70R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,40
Utili Impresa 10% euro -0,49
Spese Generali 14% euro -0,60
Prezzo Netto euro 4,31
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 1,31 24,259
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 128,00 5,40 691,20 167,68, 24,259
34 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.42.006 |(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualita IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 125
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,23
Utili Impresa 10% euro -0,66
Spese Generali 14% euro -0,81
Prezzo Netto euro 5,76
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 1,76 24,343
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 128,00 7,23 925,44 225,28 24,343
35 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di
D06.07.001.f |isolamento I, per illuminazione stradale con possibilita di fissaggio verticale o laterale fi
.. alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 250W JM
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 272,17
Utili Impresa 10% euro -24,74
Spese Generali 14% euro -30,39
Prezzo Netto euro 217,04
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 140,00 140,00
Sommano le risorse euro 140,00
Resta manodopera euro 77,04 28,306
A RIPORTARE 254°758,70

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera °
RIPORTO 254°758,70
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 272,17 1°360,85 385,20 28,306
36 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su
D06.10.001.g |qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento,
richius ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in
opera: altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 539,70
Utili Impresa 10% euro -49,06
Spese Generali 14% euro -60,25
Prezzo Netto euro 430,39
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 300,00 300,00
Sommano le risorse euro 300,00
Resta manodopera euro 130,39 24,160
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 539,70 2'698,50 651,95 24,160
37 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con
D06.10.003.a |altezza m 1,0 e sbraccio dim 1,5
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,20
Utili Impresa 10% euro -4,84
Spese Generali 14% euro -5,94
Prezzo Netto euro 42,42
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 12,42 23,346
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 53,20 266,00 62,10 23,346
38 Lampada fluorescente compatta, con riflettore incorporato, tipo Spot, attacco E27, fascic
D06.12.021.a|da 12° a 30°, in opera: da 23 W, completo di vetro frangiluce
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,39
Utili Impresa 10% euro -2,67
Spese Generali 14% euro -3,28
Prezzo Netto euro 23,44
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 16,00 16,00
Sommano le risorse euro 16,00
Resta manodopera euro 7,44 25,315
A RIPORTARE 255'857,95

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p ’
RIPORTO 255'857,95
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 29,39 146,95 37,20) 25315
39 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle
D11.03 puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del diametro fino a 18 mm, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,47
Utili Impresa 10% euro -1,50
Spese Generali 14% euro -1,84
Prezzo Netto euro 13,13
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 8,00
Resta manodopera euro 5,13 31,148
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 16,47 82,35 25,65 31,148
40 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato per
D11.05 collegamenti di conduttori fino a 95 mm? con coperchio e base in plastica, per
installazione su guida DIN in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,61
Utili Impresa 10% euro -3,87
Spese Generali 14% euro -4,76
Prezzo Netto euro 33,98
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 13,98 32,809
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 42,61 213,05 69,90, 32,809
41 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm,
DI11.06 lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d’unione,
rondella di piombo e punta d’infissione, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,17
Utili Impresa 10% euro -1,92
Spese Generali 14% euro -2,36
Prezzo Netto euro 16,89
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 6,89 32,546
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 21,17 105,85 34,45 32,546
A RIPORTARE 256°025,15

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 256°025,15
42 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
DI11.14.001 |connessione, in opera: sezione mm? 16
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,45
Utili Impresa 10% euro -0,86
Spese Generali 14% euro -1,05
Prezzo Netto euro 7,54
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 4,50 4,50
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 3,04 32,169
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 128,00 9,45 17209,60 389,12 32,169
43 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a |(chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la
sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 52,68
Utili Impresa 10% euro -4,79
Spese Generali 14% euro -5,88
Prezzo Netto euro 42,01
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 25,00 25,00
Sommano le risorse euro 25,00
Resta manodopera euro 17,01 32,289
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 52,68 263,40 85,05 32,289
44 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e
E02.01.006.b |magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con
.01 calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma
diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,79
Utili Impresa 10% euro -4,98
Spese Generali 14% euro -6,12
Prezzo Netto euro 43,69
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 13,69 24,986
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 54,79 547,90 136,90| 24,986
A RIPORTARE 256°636,22

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 256°636,22
45 Incremento costo cemento alla voce A.7.01.8 per uso del cemento C 28/35 al posto del
NP 01 cemento C 25/30:140,19 - 134,16 = €./mc.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,03
Utili Impresa 10% euro -0,55
Spese Generali 14% euro -0,67
Prezzo Netto euro 4,81
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 4,81 4,81
Sommano le risorse euro 4,81
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 172,72 6,03 1°041,50 0,00
46 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 |protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
la fermapiede, struttu ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 943
Utili Impresa 10% euro -0,86
Spese Generali 14% euro -1,05
Prezzo Netto euro 7,52
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 4,50 4,50
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 3,02 32,025
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 918,00 9,43 87656,74 2°772,36| 32,025
47 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 |protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
1.b fermapiede, struttu ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,40
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,27
Prezzo Netto euro 1,91
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 1,91 1,91
Sommano le risorse euro 1,91
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 918,00 2,40 2203,20 0,00
A RIPORTARE 259°408,58

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 259°408,58
48 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo,
S01.01.005.0 |spessore fino mm 25. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
6.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 14% euro -3,91
Prezzo Netto euro 27,91
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 7,91 22,600
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 160,00 35,00 5600,00 17265,60| 22,600
49 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m 4, larghezza fino a m 1.20, fornita
S01.01.005.3 |di parapetti su ambo i lati: Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio
0.b idraulico. Per ogni spostamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,74
Utili Impresa 10% euro -2,07
Spese Generali 14% euro -2,54
Prezzo Netto euro 18,13
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 12,00 12,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 6,13 26,957
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 48,00 22,74 1'091,52 294,24 26,957
50 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m 4, con piedi in gomma
S01.01.006.0 |antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per un
1 mese o frazione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,17
Utili Impresa 10% euro -0,65
Spese Generali 14% euro -0,80
Prezzo Netto euro 5,72
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 1,72 23,989
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 96,00 7,17 688,32 165,12| 23,989
51 Puntello metallico regolabile articolato alle estremita per il sostegno provvisorio di
A RIPORTARE 2617133,54

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 2617133,54
S01.01.006.1 |pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o
4.a frazione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,26
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,01
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 0,51 40,476
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 464,00 1,26 584,64 236,64| 40,476
52 Puntello metallico regolabile articolato alle estremita per il sostegno provvisorio di
S01.01.006.1 |pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Per ogni montaggio
4.b ¢ smontaggio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,24
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,70
Prezzo Netto euro 4,97
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 2,97 47,596
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 464,00 6,24 2'895,36 1°378,08| 47,596
53 -Preziario Unico del cratere del centro italia-TAGLIO di superfici piane con macchine
XA01026d |taglia giunti cn motore elettrico o diesel (Pavimentazioni e solette) in conglomerato
bitumino ... ereoporti, pavimenti industriali, solette ecc.- Su conglomerato cementizio
armato con profondita di tagli 100 - 130 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,00
Utili Impresa 10% euro -1,55
Spese Generali 14% euro -1,90
Prezzo Netto euro 13,55
RISORSE:
NOLI:
overflow 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 8,00
Resta manodopera euro 5,55 32,647
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 1'085,40 17,00 187451,80 6°023,97| 32,647
Parziale LAVORI A CORPO euro 991°683,46 268°772,23| 27,103
A RIPORTARE 268°772,23

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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NumOnd. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 268'772,23
TOTALE euro 991°683,46 268'772,23| 27,103

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Data, 17/10/2019

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 991°683,46 268772,23| 27,103
C:000 <nessuna> euro 991°683,46 268772,23| 27,103
C:000.001 Demolizioni euro 1307999,98 36'393,95 27,782
C:000.002 Carotaggi e pali euro 563°513,72 141°419,08, 25,096
C:000.003 Opere in cemento armato euro 253°801,59 78°805,29| 31,050
C:000.004 Opere stradali euro 43'368,17 12°153,91| 28,025
TOTALE euro 991°683,46 268772,23| 27,103

A RIPORTARE
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