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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
A01.01.001 andata e ritorno; l’approntamento dell’at-trezzatura di perforazione a rotazione; il carico;

lo scarico; il personale necessario.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 852,15

Utili Impresa 10% euro -77,47

Spese Generali 14% euro -95,14

Prezzo Netto euro 679,54

RISORSE:

NOLI:

 1 450,000 1,00 450,00

TRASPORTI:

Sommano le risorse euro 450,00

Resta manodopera euro 229,54 26,937

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 1,00 852,15 852,15 229,54 26,937

2 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche
A01.01.003.b di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l’uso del diamante. È
.01 compre ... ate a partire dal piano di campagna: in terreni ed in rocce di durezza media

(marne, sabbie e tufi): da 0,00 m a 20,00 m

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 56,81

Utili Impresa 10% euro -5,16

Spese Generali 14% euro -6,34

Prezzo Netto euro 45,31

RISORSE:

NOLI:

 (pr=450/15) m 1,000 450/15 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 15,31 26,949

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 1´168,00 56,81 66´354,08 17´882,08 26,949

3 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.d servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi

...  rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 221,95

Utili Impresa 10% euro -20,18

Spese Generali 14% euro -24,78

Prezzo Netto euro 176,99

RISORSE:

NOLI:

overflow mc 1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 50,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 18´111,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´111,62

Resta manodopera euro 126,99 57,216

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m³ 13,15 221,95 2´918,64 1´669,92 57,216

4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,42

Utili Impresa 10% euro -0,77

Spese Generali 14% euro -0,94

Prezzo Netto euro 6,71

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 4,10 4,10

Sommano le risorse euro 4,10

Resta manodopera euro 2,61 30,998

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO ton 1´717,00 8,42 14´457,14 4´481,37 30,998

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.c formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 7,09

Utili Impresa 10% euro -0,64

Spese Generali 14% euro -0,79

Prezzo Netto euro 5,66

RISORSE:

NOLI:

1,000 4,10 4,10

Sommano le risorse euro 4,10

Resta manodopera euro 1,56 22,003

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO ton 1´717,00 7,09 12´173,53 2´678,52 22,003

6 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in
A04.01.020.a materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno

lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 532,00

Utili Impresa 10% euro -48,36

Spese Generali 14% euro -59,39

Prezzo Netto euro 424,25

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 300,00 300,00

Sommano le risorse euro 300,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 26´941,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 26´941,43

Resta manodopera euro 124,25 23,355

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO giorno 90,00 532,00 47´880,00 11´182,50 23,355

7 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica,
A04.01.022.a compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica

con sbraccio da 32,00 m

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 688,00

Utili Impresa 10% euro -62,55

Spese Generali 14% euro -76,81

Prezzo Netto euro 548,64

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 400,00 400,00

Sommano le risorse euro 400,00

Resta manodopera euro 148,64 21,605

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO giorno 90,00 688,00 61´920,00 13´377,60 21,605

8 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da
A05.01.001.a conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e
.02 magistero, il maggi ... ovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla

compressione inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 400 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 53,87

Utili Impresa 10% euro -4,90

Spese Generali 14% euro -6,01

Prezzo Netto euro 42,96

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 19,84 19,84

NOLI:

overflow (pr=400/36) 1,000 400/36 11,11

Sommano le risorse euro 30,95

Resta manodopera euro 12,01 22,294

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 6´400,00 53,87 344´768,00 76´864,00 22,294

9 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.a massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe

di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 134,16

Utili Impresa 10% euro -12,20

Spese Generali 14% euro -14,98

Prezzo Netto euro 106,98

RISORSE:

MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 128´365,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 128´365,53

overflow 1,000 56,00 56,00

NOLI:

overflow 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 66,00

Resta manodopera euro 40,98 30,546

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m³ 83,40 134,16 11´188,94 3´417,73 30,546

10 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.b massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe

di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 140,19

Utili Impresa 10% euro -12,74

Spese Generali 14% euro -15,65

Prezzo Netto euro 111,80

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 50,00 50,00

NOLI:

overflow 1,000 18,00 18,00

Sommano le risorse euro 68,00

Resta manodopera euro 43,80 31,243

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m³ 188,16 140,19 26´378,15 8´241,41 31,243

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.b sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,23

Utili Impresa 10% euro -0,11

Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 0,98

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 0,50 0,50

TRASPORTI:

overflow 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 0,38 30,894

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 127´242,15 1,23 156´507,84 48´352,02 30,894

12 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,43

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 188´376,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 188´376,69

Utili Impresa 10% euro -0,13

Spese Generali 14% euro -0,16

Prezzo Netto euro 1,14

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 0,60 0,60

TRASPORTI:

overflow 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 0,44 30,769

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 7´956,48 1,43 11´377,77 3´500,85 30,769

13 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.b disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene,
rampe di scale, pianerottoli, gronde

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 32,80

Utili Impresa 10% euro -2,98

Spese Generali 14% euro -3,66

Prezzo Netto euro 26,16

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 11,16 34,024

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 256,00 32,80 8´396,80 2´856,96 34,024

14 Solaio dell'altezza totale di 50 cm composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo di 6
A07.01.008 cm, alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densità 10 kg/m³), confezionate con

ca ... ant'altro necessario a dare il solaio finito a regola d'arte, con la sola esclusione dei
ferri di armatura supplementare

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 123,57

Utili Impresa 10% euro -11,23

Spese Generali 14% euro -13,80

Prezzo Netto euro 98,54

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 50,00 50,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 55,00

Resta manodopera euro 43,54 35,235

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 896,00 123,57 110´718,72 39´011,84 35,235

15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 233´746,34



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 233´746,34

A07.03.004 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,59

Utili Impresa 10% euro -0,96

Spese Generali 14% euro -1,18

Prezzo Netto euro 8,45

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 3,95 37,299

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 146,40 10,59 1´550,38 578,28 37,299

16 Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di
A14.01.003.b indurente posto in opera su un letto di malta di cemento compreso sottofondo, tagli e
.02 sfridi: dimensioni 25 x 25 cm, spessore 3 cm, superficie levigata: colore rosso

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 29,95

Utili Impresa 10% euro -2,72

Spese Generali 14% euro -3,34

Prezzo Netto euro 23,89

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 14,00 14,00

Sommano le risorse euro 14,00

Resta manodopera euro 9,89 33,022

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 146,40 29,95 4´384,68 1´447,90 33,022

17 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN,
A17.01.001.b HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR

10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3,35

Utili Impresa 10% euro -0,30

Spese Generali 14% euro -0,37

Prezzo Netto euro 2,68

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 1,40 1,40

Sommano le risorse euro 1,40

Resta manodopera euro 1,28 38,209

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 527,80 3,35 1´768,13 675,58 38,209

18 Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in genere negli

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 236´448,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 236´448,10

A17.01.008 spessori da 0,8÷1,5 mm date in opera, compresi il tiro in alto ed ogni altro onere

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2,88

Utili Impresa 10% euro -0,26

Spese Generali 14% euro -0,32

Prezzo Netto euro 2,30

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 1,40 1,40

Sommano le risorse euro 1,40

Resta manodopera euro 0,90 31,250

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 1´590,00 2,88 4´579,20 1´431,00 31,250

19 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A21.01.003.c profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a

c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro
di lunghezza: conglomerati cementiti

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,90

Utili Impresa 10% euro -0,17

Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,52

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 0,70 0,70

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 0,82 43,158

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m/mm 5´120,00 1,90 9´728,00 4´198,40 43,158

20 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di
A21.01.007 cuciture a consolidamento delle murature lesionate, compreso lo sfrido ed il taglio a

misura

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,61

Utili Impresa 10% euro -0,15

Spese Generali 14% euro -0,18

Prezzo Netto euro 1,28

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 0,80

Resta manodopera euro 0,48 29,814

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 507,52 1,61 817,11 243,61 29,814

21 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni,
A21.01.011.a passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ...

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 242´321,11
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 242´321,11

chinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di
fronte. fori per inghisaggio ganci

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 142,09

Utili Impresa 10% euro -12,92

Spese Generali 14% euro -15,86

Prezzo Netto euro 113,31

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 70,00 70,00

Sommano le risorse euro 70,00

Resta manodopera euro 43,31 30,481

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 64,00 142,09 9´093,76 2´771,84 30,481

22 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su
B01.05.003 sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,01

Utili Impresa 10% euro -0,09

Spese Generali 14% euro -0,11

Prezzo Netto euro 0,81

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 0,60 0,60

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 0,21 20,792

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 896,00 1,01 904,96 188,16 20,792

23 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.009.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI

EN 13108 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 139,00

Utili Impresa 10% euro -12,64

Spese Generali 14% euro -15,52

Prezzo Netto euro 110,84

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 75,00 75,00

Sommano le risorse euro 75,00

Resta manodopera euro 35,84 25,784

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m³ 62,72 139,00 8´718,08 2´247,88 25,784

24 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 247´528,99



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 247´528,99

EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,24

Utili Impresa 10% euro -0,57

Spese Generali 14% euro -0,70

Prezzo Netto euro 4,97

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 3,50 3,50

Sommano le risorse euro 3,50

Resta manodopera euro 1,47 23,558

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 896,00 6,24 5´591,04 1´317,12 23,558

25 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.a un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 10 x 25 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 31,07

Utili Impresa 10% euro -2,82

Spese Generali 14% euro -3,47

Prezzo Netto euro 24,78

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 9,78 31,477

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 146,00 31,07 4´536,22 1´427,88 31,477

26 Giunto di dilatazione ed impermeabilità del piano viabile di ponti, viadotti e simili, a
B01.09.002.a fronte rettilineo o a pettine in acciaio e gomma, fornito e posto in opera costituito da: -

... i impermeabilizzazione a raccolta delle acque (scossalina): giunto di dilatazione con
escursione orizzontale fino a cm 3

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 583,60

Utili Impresa 10% euro -53,05

Spese Generali 14% euro -65,16

Prezzo Netto euro 465,39

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 300,00 300,00

Sommano le risorse euro 300,00

Resta manodopera euro 165,39 28,340

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 14,00 583,60 8´170,40 2´315,46 28,340

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 252´589,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 252´589,45

27 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.f realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot

... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna
70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 112,55

Utili Impresa 10% euro -10,23

Spese Generali 14% euro -12,57

Prezzo Netto euro 89,75

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 29,75 26,433

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 8,00 112,55 900,40 238,00 26,433

28 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.h realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot

... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di
copertura 100x100 cm, spessore 20 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 119,91

Utili Impresa 10% euro -10,90

Spese Generali 14% euro -13,39

Prezzo Netto euro 95,62

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 35,62 29,706

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 8,00 119,91 959,28 284,96 29,706

29 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.002 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di

Qualità secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con
postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 316,11

Utili Impresa 10% euro -28,74

Spese Generali 14% euro -35,29

Prezzo Netto euro 252,08

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 180,00 180,00

Sommano le risorse euro 180,00

Resta manodopera euro 72,08 22,802

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 253´112,41
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 253´112,41

SOMMANO cad 8,00 316,11 2´528,88 576,64 22,802

30 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.005 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti

certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o
per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3,60

Utili Impresa 10% euro -0,33

Spese Generali 14% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,87

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 0,87 24,167

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 110,00 3,60 396,00 95,70 24,167

31 Fornitura di pedarole di ferro del fi 24 da porre in opera entro manufatti funzionanti in
B02.05.010 sostituzione di quelle mancanti o fatiscenti, compresa la verniciatura con pittura

antiruggine

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 30,99

Utili Impresa 10% euro -2,82

Spese Generali 14% euro -3,46

Prezzo Netto euro 24,71

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 12,00 12,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 12,71 41,013

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 44,00 30,99 1´363,56 559,24 41,013

32 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D01.01.001.a scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione

minima di  ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 15,49

Utili Impresa 10% euro -1,41

Spese Generali 14% euro -1,73

Prezzo Netto euro 12,35

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 4,35 28,083

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 254´343,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 254´343,99

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 15,49 77,45 21,75 28,083

33 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e
D02.03.002d 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5,40

Utili Impresa 10% euro -0,49

Spese Generali 14% euro -0,60

Prezzo Netto euro 4,31

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 1,31 24,259

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 128,00 5,40 691,20 167,68 24,259

34 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.42.006 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 125

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 7,23

Utili Impresa 10% euro -0,66

Spese Generali 14% euro -0,81

Prezzo Netto euro 5,76

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 1,76 24,343

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 128,00 7,23 925,44 225,28 24,343

35 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di
D06.07.001.f isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale fi

...  alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 250W JM

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 272,17

Utili Impresa 10% euro -24,74

Spese Generali 14% euro -30,39

Prezzo Netto euro 217,04

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 140,00 140,00

Sommano le risorse euro 140,00

Resta manodopera euro 77,04 28,306

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 254´758,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 254´758,70

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 272,17 1´360,85 385,20 28,306

36 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su
D06.10.001.g qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento,

richius ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in
opera: altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 539,70

Utili Impresa 10% euro -49,06

Spese Generali 14% euro -60,25

Prezzo Netto euro 430,39

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 300,00 300,00

Sommano le risorse euro 300,00

Resta manodopera euro 130,39 24,160

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 539,70 2´698,50 651,95 24,160

37 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con
D06.10.003.a altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 53,20

Utili Impresa 10% euro -4,84

Spese Generali 14% euro -5,94

Prezzo Netto euro 42,42

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 12,42 23,346

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 53,20 266,00 62,10 23,346

38 Lampada fluorescente compatta, con riflettore incorporato, tipo Spot, attacco E27, fascio
D06.12.021.a da 12° a 30°, in opera: da 23 W, completo di vetro frangiluce

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 29,39

Utili Impresa 10% euro -2,67

Spese Generali 14% euro -3,28

Prezzo Netto euro 23,44

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 16,00 16,00

Sommano le risorse euro 16,00

Resta manodopera euro 7,44 25,315

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 255´857,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 255´857,95

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 29,39 146,95 37,20 25,315

39 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle
D11.03 puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del diametro fino a 18 mm, in opera

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,47

Utili Impresa 10% euro -1,50

Spese Generali 14% euro -1,84

Prezzo Netto euro 13,13

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 5,13 31,148

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 16,47 82,35 25,65 31,148

40 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato per
D11.05 collegamenti di conduttori fino a 95 mm² con coperchio e base in plastica, per

installazione su guida DIN in opera

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 42,61

Utili Impresa 10% euro -3,87

Spese Generali 14% euro -4,76

Prezzo Netto euro 33,98

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 13,98 32,809

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 42,61 213,05 69,90 32,809

41 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm,
D11.06 lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d’unione,

rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 21,17

Utili Impresa 10% euro -1,92

Spese Generali 14% euro -2,36

Prezzo Netto euro 16,89

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 6,89 32,546

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 21,17 105,85 34,45 32,546

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 256´025,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 256´025,15

42 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
D11.14.001 connessione, in opera: sezione mm² 16

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 9,45

Utili Impresa 10% euro -0,86

Spese Generali 14% euro -1,05

Prezzo Netto euro 7,54

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 3,04 32,169

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 128,00 9,45 1´209,60 389,12 32,169

43 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua  ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 52,68

Utili Impresa 10% euro -4,79

Spese Generali 14% euro -5,88

Prezzo Netto euro 42,01

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 25,00 25,00

Sommano le risorse euro 25,00

Resta manodopera euro 17,01 32,289

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 52,68 263,40 85,05 32,289

44 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e
E02.01.006.b magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con
.01 calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma

diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 54,79

Utili Impresa 10% euro -4,98

Spese Generali 14% euro -6,12

Prezzo Netto euro 43,69

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 13,69 24,986

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 10,00 54,79 547,90 136,90 24,986

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 256´636,22



pag. 17

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 256´636,22

45 Incremento costo cemento alla voce A.7.01.8 per uso del cemento C 28/35 al posto del
NP_01 cemento C 25/30:140,19 - 134,16 = €./mc.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,03

Utili Impresa 10% euro -0,55

Spese Generali 14% euro -0,67

Prezzo Netto euro 4,81

RISORSE:

MATERIALI:

overflow 1,000 4,81 4,81

Sommano le risorse euro 4,81

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mc 172,72 6,03 1´041,50 0,00

46 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
1.a fermapiede, struttu ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro

in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 9,43

Utili Impresa 10% euro -0,86

Spese Generali 14% euro -1,05

Prezzo Netto euro 7,52

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 3,02 32,025

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 918,00 9,43 8´656,74 2´772,36 32,025

47 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
1.b fermapiede, struttu ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente

per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2,40

Utili Impresa 10% euro -0,22

Spese Generali 14% euro -0,27

Prezzo Netto euro 1,91

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 1,91 1,91

Sommano le risorse euro 1,91

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 918,00 2,40 2´203,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 259´408,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 259´408,58

48 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo,
S01.01.005.0 spessore fino mm 25. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
6.b

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,00

Utili Impresa 10% euro -3,18

Spese Generali 14% euro -3,91

Prezzo Netto euro 27,91

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 7,91 22,600

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 160,00 35,00 5´600,00 1´265,60 22,600

49 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m 4, larghezza fino a m 1.20, fornita
S01.01.005.3 di parapetti su ambo i lati: Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio
0.b idraulico. Per ogni spostamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22,74

Utili Impresa 10% euro -2,07

Spese Generali 14% euro -2,54

Prezzo Netto euro 18,13

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 12,00 12,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 6,13 26,957

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 48,00 22,74 1´091,52 294,24 26,957

50 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m 4, con piedi in gomma
S01.01.006.0 antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per un
1 mese o frazione.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 7,17

Utili Impresa 10% euro -0,65

Spese Generali 14% euro -0,80

Prezzo Netto euro 5,72

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 1,72 23,989

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 96,00 7,17 688,32 165,12 23,989

51 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 261´133,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 261´133,54

S01.01.006.1 pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o
4.a frazione.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,26

Utili Impresa 10% euro -0,11

Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 1,01

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 0,51 40,476

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 464,00 1,26 584,64 236,64 40,476

52 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di
S01.01.006.1 pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Per ogni montaggio
4.b e smontaggio.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,24

Utili Impresa 10% euro -0,57

Spese Generali 14% euro -0,70

Prezzo Netto euro 4,97

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 2,97 47,596

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 464,00 6,24 2´895,36 1´378,08 47,596

53 -Preziario Unico del cratere del centro italia-TAGLIO di superfici piane con macchine
XA01026d taglia giunti cn motore elettrico o diesel (Pavimentazioni e solette) in conglomerato

bitumino ... ereoporti, pavimenti industriali, solette ecc.-  Su conglomerato cementizio
armato con profondità di tagli 100 - 130 mm.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 17,00

Utili Impresa 10% euro -1,55

Spese Generali 14% euro -1,90

Prezzo Netto euro 13,55

RISORSE:

NOLI:

overflow 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 5,55 32,647

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 1´085,40 17,00 18´451,80 6´023,97 32,647

Parziale LAVORI A CORPO euro 991´683,46 268´772,23 27,103

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 268´772,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 268´772,23

T O T A L E   euro 991´683,46 268´772,23 27,103
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COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 991´683,46 268´772,23 27,103

C:000 <nessuna> euro 991´683,46 268´772,23 27,103

C:000.001      Demolizioni euro 130´999,98 36´393,95 27,782
C:000.002      Carotaggi e pali euro 563´513,72 141´419,08 25,096
C:000.003      Opere in cemento armato euro 253´801,59 78´805,29 31,050
C:000.004      Opere stradali euro 43´368,17 12´153,91 28,025

TOTALE  euro 991´683,46 268´772,23 27,103

     Data, 17/10/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Nettuno  ['CME Loricina_MO.dcf'   (D:\Tomo E_2018\BACK HD E\LAVORI PUBBLICI\Nettuno\Via Genova Loricina\Progetto\Computi\)  v.1/57]
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